



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ  
ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 22131 [WWW.UOP.GR](http://WWW.UOP.GR)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο»

Τρίπολη, 2.12.2019

Αρ. Πρωτ. 12690

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 18.353,05 € ΣΥΝ/ΝΟΥ ΦΠΑ  
CPV: 45214400-4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Σήμερα στις 2 μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2019 μεταξύ:

1. Του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ που εδρεύει στην Τρίπολη, επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, με Α.Φ.Μ 099727226, Δ.Ο.Υ Τρίπολης, νόμιμα εκπροσωπούμενο κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Αντιπρότανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β' 4835/29-12-2017) και
2. της εταιρείας «Π. METAL RECYCLE ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.», συλλογή Επικινδύνων και μη απορριμμάτων scrap - καθαρισμοί - περιφράξεις Κατασκευές Κτιρίων, Σκουφά 9, ΤΚ 12243 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 800553364, Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Παϊτπουλίδη Ιωάννη, ΜΕΕΠ 29590/708,11-6-2018, συμφωνήσαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά όσα ακολουθούν

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/ τ. Α'/08-082016) και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύουν σήμερα
2. Το υπ' αριθμ. 1114/22-2-2019 αίτημα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 19REQ004725483)
3. Την υπ' αριθμ. 2872/15-5-2019 εισήγηση προς τη Σύγκλητο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, περί έγκρισης διενέργειας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο»
4. Την υπ' αριθμ. 12/16-5-2019 Απόφαση Συγκλήτου της 151<sup>ης</sup> Συνεδρίασης με θέμα: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης έργου με τίτλο: «Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο» με ΑΔΑ: Ω86Χ469Β7Δ-Ι30
5. Την υπ' αριθμ. 2413/24-4-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α ΑΑΥ 173/24-4-2019 με ΑΔΑ:ΨΛΛΣ469Β7Δ-ΠΤΓ, ΑΔΑΜ: 19REQ004859670
6. Την υπ' αριθμ. 12/6/2019-4087 διακήρυξη με ΑΔΑ: 6ΙΡΕ469Β7Δ-91Τ, ΑΔΑΜ: 19PROC005102910 *“ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 125 ΤΟΥ Ν. 4412/2016”*
7. Την υπ' αριθμ. 17/26-6-2019 απόφαση Συγκλήτου της 154<sup>ης</sup> Συνεδρίασης με ΑΔΑ: 7Ν7Τ469Β7Δ-ΕΞΦ περί ορισμού αναπληρωματικών μελών επιτροπής ανάθεσης του έργου
8. Την υπ' αριθμ. 5760/16-7-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
9. Την υπ' αριθμ. 42/26-7-2019 απόφαση Συγκλήτου της 155<sup>ης</sup> Συνεδρίασης με ΑΔΑ: ΨΑΩΡ469Β7Δ-202 (προσωρινός)
10. Την υπ' αριθμ. 9818/14-10-2019 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - οριστικός ανάδοχος
11. Την υπ' αριθμ. 3/15-10-2019 απόφαση Συγκλήτου της 161<sup>ης</sup> Συνεδρίασης με ΑΔΑ:6Χ8Φ469Β7Δ-ΜΝΛ περί κατακύρωσης με ΑΔΑΜ: 19ΑWRD005789605
12. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το κωδικό 2014ΣΕ54600053 με τίτλο «Επισκευή, Συντήρηση, Διαμόρφωση χώρων κτηρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» των επαναλαμβανόμενων δράσεων του Π.Δ.Ε. του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Ιδρύματος (CPV: 45214400-4).
13. Την υπ' αριθ. 790057/25-11-2019 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού **740,04 €**

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλόμενων την εκτέλεση του έργου:  
**«Εργασίες Συντήρησης κτιρίου Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην Κόρινθο»**

Άθροισμα εργασιών ομάδας Α:		<b>10904,64</b>
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕ & ΟΕ 18%		1.962,84
Άθροισμα		12.867,48
Απρόβλεπτα 15% Χ		1.930,12
Άθροισμα		14.797,60
Αναθεώρηση		3,25
Άθροισμα		14.800,85
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 24%		3.552,20
<b>ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>		<b>18.353,05</b>

Σχετικά με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν.4412/2016

Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το προς ανάθεση έργο, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η σύμβαση εκτέλεσης έργου.
2. Η Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.).
6. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
7. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.

Επίσης, συμβατική ισχύ έχουν, εν συνεχεία των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, επειδή είναι δημοσιευμένα κείμενα:

- (1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).
- (2) Οι Ευρωκώδικες.
- (3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
- (4) Οι προδιαγραφές ΕΛ.Ο.Τ. και Ι.Σ.Ο.

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

1. Ο ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Το άρθρο 27 του ν.2166/93 για την κράτηση 6% υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 137 Α' /24-8-93).
3. Οι, σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται

ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας, καθώς και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Ερμηνευτική Εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσης σύμβασης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Το έργο θα εκτελεστεί με προθεσμία **ενενήντα ημερών (90)** από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης, που είναι και ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου. Για κάθε μέρα υπέρβασης από την ανάδοχο της συνολικής προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 148 του Ν.4412/2016 και πέραν αυτού του χρόνου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπιωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Παρατάσεις στη συνολική προθεσμία δίνονται μόνο αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016. Ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση του έργου, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας συγχρόνως και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις προστατευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους, άνευ ουδεμίας επιπλέον αποζημιώσεως. Μετά τη βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί το έργο για διάστημα (15) δεκαπέντε μηνών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 171 του Π.Δ. 4412/2016. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την ελεύθερα διαμορφωμένη προσφορά της (Αρ. Πρωτ. 4946/2-7-2019) αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρησή ως προς τη προσφερθείσα τιμή για το έργο.

**Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων δήλωσε ότι:**

1. Έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα
2. Θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεών του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
3. Είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων καθαίρεσης.

2. Όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Οι πάσης φύσης φόροι, εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Πανεπιστήμιο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβαν ο ανάδοχος δύο (2) αντίτυπα και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τέσσερα (4) αντίτυπα.

**Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι**

**ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ «Π. METAL RECYCLE**

**ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε»**

**Ο Αντιπρόεδρος**

**ο νόμιμος εκπρόσωπος**

**Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

**Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπυρας**

**Παϊτπουλίδης Ιωάννης**