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   Αρ. Μελ.:1/2022

Αντικείμενο της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) είναι η διατύπωση των γενικών και ειδικώνόρων, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο της επικεφαλίδας, σε συνδυασμό με τουςυπόλοιπους όρους της Διακήρυξης Δημοπρασίας και των λοιπών τευχών δημοπράτησης, όπως αναλύονται και μετη σειρά ισχύος, που ορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης.Ο  όρος  “πραγματοποίηση  του  έργου”  περιλαμβάνει  την  εκτέλεση  όλων  των  απαιτούμενων εργασιών  για  τηνολοκλήρωση και  τη πλήρη λειτουργία του έργου,  την έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων από οποιοδήποτεΔημόσιο Οργανισμό ή Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για το συγκεκριμένο έργο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο της Σύμβασης – Εκπροσώπηση μερών

Άρθρο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣΑντικείμενο του έργου είναι η πλήρης και τεχνικά άρτια εκτέλεση και η έγκαιρη αποπεράτωση των Οικοδομικώνεργασιών  του  έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΣΕ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΑ.Αρχικό  συμβατικό  χρηματικό  αντικείμενο  της  εργολαβίας  είναι  το  γενικό  άθροισμα  των  δαπανών  όλων  τωνκατηγοριών εργασιών μείον την έκπτωση του Αναδόχου, με το εργολαβικό όφελος 18%, αυξημένο κατά το ποσόντων απροβλέπτων δαπανών, της Αναθεώρησης, προσαυξημένων όλων των προηγουμένων με Φ.Π.Α. 24%.
Άρθρο 2ο ΟΡΙΣΜΟΙΓια την παρούσα σύμβαση ισχύουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι ακόλουθοι ορισμοί :«Κυβέρνηση»Σημαίνει την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας- «Κύριος του  Έργου»Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου .«Μηχανικός» ή «Επίβλεψη»Σημαίνει τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή τους εξουσιοδοτημένους αντικαταστάτες και βοηθούςτου, που θα κινούνται μέσα στα πλαίσια των συγκεκριμένων καθηκόντων που τους έχει αναθέσει η Υπηρεσία σεσχέση με την υλοποίηση αυτού του Έργου.«Συμβαλλόμενος» ή «Ανάδοχος»Σημαίνει την Εταιρεία ή Κοινοπραξία, η οποία έχει υπογράψει τη Σύμβαση με την Υπηρεσία για την υλοποίηση τουανωτέρω Έργου, καθώς και τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους της που θα ενεργούν επ’ ονόματί τηςγια την εκτέλεση των εργασιών.«Έργο»Σημαίνει το σύνολο των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος προς την Υπηρεσία με την υπογραφή της

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 



Σύμβασης.«Σύμβαση» ή «Σύμβαση Πραγματοποίησης του Έργου» ή «Εργολαβικό Συμφωνητικό»Σημαίνει το Έγγραφο με το σύνολο των Παραρτημάτων του, αναφορών και παραπομπών του που αναφέρεται μετον τίτλο «Σύμβαση», το οποίο υπέγραψαν σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 609 οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίαςκαι του Αναδόχου και αφορά την υλοποίηση του υπόψη Έργου.«Μήνας»Είναι ο ημερολογιακός μήνας, βάσει του Γρηγοριανού Ημερολογίου και «ημέρα» η ημερολογιακή ημέρα.«Διευθύνουσα Υπηρεσία»Σημαίνει το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .«Προϊσταμένη Αρχή»Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου .
Όπου γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές, οδηγίες ή εν γένει έγγραφα, που έχουν συνταχθεί από επιστημονικάινστιτούτα ή/και οργανισμούς, θα λαμβάνεται υπόψη η τελευταία έκδοση αυτών.Όπου γίνεται αναφορά σε Νόμο ή Προεδρικό Διάταγμα ή Εγκύκλιο νοείται, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις ήσυμπληρώσεις τους κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.Όπου  στα  τεύχη  της  μελέτης,  τις  προδιαγραφές  και  τα  λοιπά  στοιχεία  του  Έργου,  που  δίδονται  στουςδιαγωνιζόμενους αναφέρονται οι όροι «προβλέπεται» ή «θα προβλέπεται» ή «θα προβλεφθούν» κλπ., νοείται ότι ηαντίστοιχος εργασία, υλικό, μηχάνημα, εξάρτημα, εξοπλισμός, χώρος, λειτουργία, δαπάνη, κλπ., αποτελείαντικείμενο του Έργου και συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και περιλαμβάνεται στην Τεχνική και Οικονομικήπροσφορά του διαγωνιζόμενου
Άρθρο 3ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ κλπ.Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της επιχειρήσεως κατά την διάρκεια τωνέργων, προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας, σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου135, παρ. 2 του N. 4412/2016/2008, όπως ισχύει σήμερα.Ο αντίκλητος του αναδόχου, εφόσον απαιτείται, ορίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 135 και 140του  N.  4412/2016.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεώνεται  να  διαθέσει  για  την  κατασκευή  του  έργου  ένα  ΔιπλωματούχοΜηχανικό  ή  πτυχιούχο  Τ.Ε.Ι  και  το  αναγκαίο  τεχνικό  προσωπικό.  Η ορθή  εφαρμογή  κατά  την  κατασκευή  θαελέγχεται από την επίβλεψη του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση προς την επίβλεψηγια την αποφυγή λαθών και κακοτεχνιών, τις οποίες θα υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα.Προς  αποφυγή  λαθών  και  κακοτεχνιών,  ιδιαίτερα  όσο  αφορά  τις  κλίσης  της  τελικής  επιφανείας,  αυτό  θαεξασφαλισθεί  με  την  τοποθέτηση  αμετακίνητων  σταθερών  σημείων  επί  του  εδάφους  και  εξαρτήσεων  απόακλόνητα σημεία προς αποφυγή οποιασδήποτε μετατόπισης των σταθερών σημείων και διευκόλυνση της σωστήςκατασκευής οριζοντιογραφικά καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου.Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την έκδοση κάθε κατά νόμοάδειας, καθιστάμενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων, που ισχύουνγια  την  εκτέλεση  των εργασιών και  ειδικότερα,  υποχρεούται  να  μεριμνήσει  για  την  έκδοση  της άδειας  τυχόνκατάληψης πεζοδρομίων παρά του Δήμου και του Αστυνομικού τμήματος εάν απαιτούνται. Η επιβάρυνση για τατέλη κατάληψης πεζοδρομίου βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργολάβο του έργου. Επίσης, υποχρεώνεται να υποβάλλειτις αναγκαίες αιτήσεις για παροχές και συνδέσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΤ κλπ.Σε περίπτωση, που ο Ανάδοχος αμελήσει ή αστοχήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του άρθρου τούτου, ηΥπηρεσία μπορεί,  εκτός των άλλων κυρώσεων για αντισυμβατική συμπεριφορά, να του επιβάλει και  πρόστιμομέχρι του διπλασίου της δαπάνης για προσωπικό που ενώ θα έπρεπε – κατά τα ανωτέρω – να υπάρχει, ελλείπει.Τούτο δε ανεξάρτητα αν το προσωπικά αυτό είναι μόνιμο ή περιστασιακό προσωπικό του Αναδόχου.Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το προσωπικό του στο Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτεεργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί Ι.Κ.Α. διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον αναθέσει, σε αναγνωρισμένηαπό το Κράτος, ασφαλιστική εταιρεία.



Άρθρο 1ο ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου θα γίνει με βάση την απόφαση για έγκριση της δημοπρασίας και γιασυνολικό χρηματικό ποσό, αυτό που θα προκύψει από τη δημοπρασία.Ο, από τη δημοπρασία, μειοδότης, μετά την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης της δημοπρασίας, καλείται για τηνυπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε 15 ημέρες, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή,καθώς και  τα απαιτούμενα από τη Διακήρυξη έγγραφα (πιστοποιητικά, ασφαλιστήρια συμβόλαια, δήλωση γιαδιορισμό Αντικλήτου, κλπ).Σε περίπτωση, κατά την οποία ο μειοδότης δεν εμφανισθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή δεν προσκομίσει τιςαπαιτούμενες εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος  η δε εγγύηση συμμετοχής1του στη δημοπρασία,  καταπίπτει  υπέρ του κυρίου του έργου,  σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 105 του N.4412/2016Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ακόλουθα στοιχεία :Εγγύηση καλής εκτέλεσης 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β.2 της παρούσας ΕΣΥ.Τη δήλωση για τον ορισμό αντικλήτου κλπ., όπως ορίζεται παρακάτω στην παρούσα.Συμβολαιογραφική Πράξη σύστασης Κοινοπραξίας ή αντίγραφό της, εφόσον έχει υποβληθεί ήδη κατά την Προσφορά.Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης,  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  τον  πρώτο  πίνακαεργασιών, που πρέπει να εκτελεσθούν.
Άρθρο 2ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣΓια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση από τον ανάδοχο εγγύησης καλής εκτέλεσης, που ανέρχεταισε  ποσοστό  5% της  αξίας  της  σύμβασης,  χωρίς  ΦΠΑ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.  1  β)  τουΝ.4412/2016 και όσα ορίζονται στη Διακήρυξη.Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  συμπληρώνεται  με  κρατήσεις  στις  εκάστοτε  εκδιδόμενες  εντολές  πληρωμής.  Οικρατήσεις αυτές ορίζονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των εργασιών, που έχουν εκτελεσθεί,σύμφωνα με την ελεγχθείσα πιστοποίηση και σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας των υλικών, πουτυχόν περιλαμβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση μέχρι να ενσωματωθούν στις εργασίες.Η  εγγυητική  επιστολή  «καλής  εκτέλεσης»  θα  πρέπει,  να  έχει  εκδοθεί  από  το  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.,  ή  από  Τράπεζα  πουλειτουργεί  νόμιμα  στην  Ελλάδα  ή  σε  οποιοδήποτε  άλλο  κράτος  μέλος  της  Ε.Ε.,  συνοδευόμενη  στην τελευταίαπερίπτωση από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. Μπορεί, επίσης, η εγγυητική επιστολή να παρέχεται και μεγραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 157του N. 4281/2014, όπως ισχύει.Συμπληρωματική  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  απαιτείται  και  για  κάθε  μεταγενέστερη  αύξηση  του  χρηματικούαντικειμένου της σύμβασης κατά το αυτό ποσοστό (5%). Η συμπληρωματική αυτή εγγύηση κατατίθεται από τονανάδοχο στη Δ/νουσα Υπηρεσία, μόλις του κοινοποιηθεί η εγκριτική απόφαση και σε κάθε περίπτωση πριν απότην εντολή πληρωμής του 1ου λογ/σμού, που θα συνταχθεί με υπέρβαση του χρηματικού αντικειμένου. 
1 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, για συμβάσεις έργων έως 60.000,00, δεν απαιτείται  εγγύησησυμμετοχής, εκτός εάν το ζητήσεις.
2 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, για συμβάσεις έργων έως 20.000,00, δεν απαιτείται εγγύησηκαλής εκτέλεσης, εκτός εάν το ζητήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Έναρξη, πρόοδος, αποπεράτωση του έργου
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Σε περίπτωση μείωσης του Συμβατικού αντικειμένου με αίτηση επέρχεται ανάλογη μείωση των εγγυήσεων.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των παραπάνω παρ. 2.1 και 2.4 καλύπτουν στο σύνολο τους αδιακρίτως την πιστήεφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά του αναδόχου πουθα προκύψει εξ αιτίας του έργου. 
Το σύνολο της εγγύησης των παρ. 2.1 και 2.4 μειώνεται κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων κατά ποσοστόπέντε  τοις  εκατό  (5%) επί  της  αξίας  των επιμετρηθεισών εργασιών,  των οποίων η επιμέτρηση  ελέγχθηκε  καιεγκρίθηκε από την Υπηρεσία.Οι υπόλοιπες αποδίδονται μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και τη σύνταξη του τελικούλογαριασμού. Πριν από αυτή επιτρέπεται αποδέσμευση μέρους των παραπάνω εγγυήσεων μετά τη συντέλεσητης προσωρινής παραλαβής μετά από αίτηση του αναδόχου και εφ’ όσον κριθεί ότι οι απομένουσες εγγυήσειςεξασφαλίζουν εγγυήσεις εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του κυρίου του έργου. Το ποσό της αποδέσμευσης δεν θαξεπερνά το σαράντα τοις εκατό (40%) της αρχικής εγγύησης.Η εγγυητική επιστολή πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης, τον τίτλο του Έργου για τοοποίο δίδεται η εγγύηση,  τον όρο ότι ο εγγυητής  παραιτείται  από το δικαίωμα της  διζήσεως  και ότι  ο εκδότηςαναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρησημέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές απευθύνονται προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Άρθρο 3ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣΟ Ανάδοχος υποχρεούται να αποπερατώσει το σύνολο των εργασιών της εργολαβίας μέσα σε πέντε (5) μήνες απότην ημέρα υπογραφής της σύμβασης, που είναι και  ημερομηνία εγκατάστασης  του στο έργο και αποτελούν και τησυνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου. Στο χρόνο αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτούμενοι χρόνοι γιατην έκδοση των απαραίτητων εγκρίσεων από άλλες Υπηρεσίες, εκτός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εφόσοναπαιτούνται. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΚΛΠ

(1) Έγκαιρα για τον έλεγχο από την Υπηρεσία και εντός των προθεσμιών, που  ορίζονται  για κάθεεπιμέρους εργασία, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Υπηρεσία για προέγκριση της παραγγελίαςτους,  τα  αναγκαία  τεχνικά  στοιχεία  (προέλευση,  τεχνικά  φυλλάδια,  τεχνικά  χαρακτηριστικά,πιστοποιητικά ποιότητας,  ανάλυση λειτουργίας και  λοιπά χρήσιμα στοιχεία,  σύμφωνα με τιςαπαιτήσεις της Υπηρεσίας) και δείγματα όλων των βασικών υλικών, που ενσωματώνονται στοΈργο. Για την έγκριση των ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη πέραν των τεχνικών χαρακτηριστικώνκαι η αξιοπιστία του προμηθευτικού οίκου ή βιομηχανίας, η παρεχόμενη υποστήριξη μετά τηνπώληση κλπ.
(2) Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  εγκρίνει  τη  χρησιμοποίηση  οποιουδήποτε  υλικού,εξοπλισμού,  οργάνου ή συσκευής ή/και επί  μέρους στοιχεία του Έργου, εφόσον δεν υπάρχειεπαρκής τεκμηρίωση κατά την κρίση της Υπηρεσίας, ή τα χαρακτηριστικά και οι επιδόσεις τουδεν  είναι  σε  πλήρη  συμμόρφωση  με  τις  ισχύουσες  προδιαγραφές,  τους  όρους  των  ΤευχώνΔημοπράτησης και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
(3) Ενδεχόμενη  απόρριψη  προτεινόμενου  υλικού  ή  είδους  ουδέν  δικαίωμα  οικονομικής  φύσης  ήπαράτασης προθεσμίας δημιουργεί για τον Ανάδοχο του Έργου.ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ1. Γενικά, παράταση προθεσμιών δε θα αναγνωρισθεί στον  Ανάδοχο  με δικαιολογία τηνάγνοια  των  εδαφικών  συνθηκών της περιοχής του Έργου, την εξασφάλιση οδώνπροσπέλασης στον τόπο του έργου, του  χρόνου λειτουργίας των πηγών προμήθειας υλικών,των  δυσχερειών  για  την  μεταφορά  και  απόρριψη  των  προϊόντων  εκσκαφής,  την  αδυναμίαέγκαιρης εξεύρεσης εργατών, μηχανημάτων και υλικών από την Ελληνική ή/και ξένη Βιομηχανία,
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τον εκτελωνισμό υλικών, εφοδίων και μηχανημάτων, που τυχόν θα εισάγει από το εξωτερικό καιτις διατυπώσεις έκδοσης των κάθε φύσεως αδειών.Παράταση της συμβατικής προθεσμίας δεν αναγνωρίζεται, παρά μόνο για λόγους ευθύνης τουεργοδότη. Η παράταση αυτή χορηγείται,  σύμφωνα με τις διατάξεις του  N. 4412/2016, άρθρο147.2. Παρατάσεις των τμηματικών προθεσμιών ή της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσηςτου έργου θα χορηγούνται περιοριστικά στις εξής περιπτώσεις :
 Έπειτα από εντολή της Προϊσταμένης Αρχής για διακοπή των εργασιών.
 Μεγάλη καταστροφή από θεομηνία,  που έπληξε σε μεγάλη έκταση την περιοχή τουέργου  και  το  ίδιο  το  έργο,  ώστε  να  απαιτείται  χρονικό  διάστημα  μεγαλύτερο  απόδώδεκα (12)  ημερολογιακές  ημέρες  υπερωριακής εργασίας  σε  24ωρη  βάση  για τηναποκατάσταση των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέχρι τη θεομηνία.Στην  περίπτωση αυτή χορηγείται  παράταση  για το πέρα των δώδεκα  (12)ημερολογιακών ημερών χρονικό διάστημα, που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση,ύστερα από κάθε θεομηνία και με τις πιο πάνω προϋποθέσεις υπερωριακής εργασίας.
 Γενική  απεργία  εργατών  και  υπαλλήλων,  που  παρατείνεται  για  χρονικό  διάστημαμεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών ή διαδοχικές γενικές απεργίεςμε διάρκεια εκάστης μικρότερης  των  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  πουσυνολικά  όμως  υπερβαίνουν  τις  εκατό  (100)  ημερολογιακές  ημέρες  μέχρι  τηνημερομηνία λήξης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου.Στην περίπτωση αυτή χορηγείται παράταση για το χρονικό διάστημα το πέρα από τιςτριάντα (30) και εκατό (10) ημερολογιακές ημέρες αντίστοιχα.3. Για  να μην δημιουργηθούν οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις αναφέρονται,  ενδεικτικά, οιεξής περιπτώσεις ή αιτίες, που ρητά διευκρινίζεται ότι δεν αποτελούν αιτίες, που δικαιολογούνπαράταση :
 Οικονομική δυσχέρεια του αναδόχου
 Οικονομική δυσχέρεια, που ενδεχόμενα θα προέλθει από τα γενικά οικονομικά μέτραπου θα πάρει το κράτος, εκτός από την κανονική χρηματοδότηση του έργου.
  Ασθένειες  και  οποιεσδήποτε απουσίες των βασικών στελεχών του  αναδόχου  και  τηςεπίβλεψης.
 Απεργία του προσωπικού του αναδόχου ή απεργία κλάδων εργαζομένων, έστω και αν οανάδοχος δεν μπορεί να αντικαταστήσει του απεργούς.
 Αντιξοότητες  κάθε  μορφής  (καιρικές,  ελλείψεις  υλικών  στην  αγορά,  δυσκολίες  ναβρεθεί ειδικευμένο ή ανειδίκευτο προσωπικό, μηχανήματα κλπ.)
 Ασάφειες για την εφαρμογή κανονισμών.Ο ανάδοχος πρέπει  να λάβει  υπόψη του τα ανωτέρω κατά την υποβολή της προσφοράς του αποδεχόμενος τηςσυνέπειες ως προς την ακριβή τήρηση των προθεσμιών.

Άρθρο 4ο ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥΓια κάθε μέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του εργολάβου, της συνολικής προθεσμίας, που τίθεται στο άρθρο Β.3 τηςπαρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, ποινικές ρήτρες και για τα χρονικάδιαστήματα, που καθορίζονται σ' αυτό.Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αμέσωςεπόμενο λογαριασμό του Έργου.Με  ίδια  απόφαση  ανακαλούνται  οι  ποινικές  ρήτρες  για  τις  ενδεικτικές  τμηματικές  προθεσμίες,  αν  το  Έργοπερατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία και τις τυχόν εγκεκριμένες γενικές παρατάσεις.Οι  παραπάνω ποινικές  ρήτρες  είναι  επιπρόσθετες  των ποινικών ρητρών,  που προβλέπονται για  παραλείψειςενεργειών του Αναδόχου στους λοιπούς όρους των Τευχών Δημοπράτησης.
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Άρθρο 5ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΟι  διατάξεις  του  παρόντος  άρθρου  αναλύουν  περισσότερο  το  χρονοδιάγραμμα  κατασκευής  του  έργου,  πουσυνοδεύει τη σύμβαση.Το  πρόγραμμα  του  Έργου  συντάσσεται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  145  του  Ν.  4412/2016 καικλιμακώνεται  μέσα  στη  συνολική  αποπεράτωση  του  έργου,  με  βασική  επιδίωξη  τον  συντονισμό  τωνδραστηριοτήτων, ώστε το έργο να εκτελεστεί εγκαίρως και να παραδοθούν ενδιαμέσως ολοκληρωμένα τμήματατου έργουΤο  πρόγραμμα  του  Έργου  θα  περιλαμβάνει,  κατ’  ελάχιστο,  υποπρογράμματα  για  τις  ακόλουθες  διακεκριμένεςδραστηριότητες:1. Προεργασίες και προετοιμασία των χώρων.2. Αποτυπώσεις, εγκρίσεις και άδειες (εφόσον απαιτούνται).3. Χωματουργικές εργασίες4. Εργασίες Τεχνικών έργων5. …..Τα παραπάνω υποπρογράμματα δυνατόν να περιλαμβάνουν δραστηριότητες ή/και άλλα υποπρογράμματα.Ειδικότερα, σχετικά με τον προγραμματισμό του Έργου :
 Το  χρονοδιάγραμμα  θα  συνταχθεί  με  τη  μορφή  τετραγωνικού  πίνακα,  που  θα  περιλαμβάνει  την  χρονικήανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή ανά ομάδα ομοειδών εργασιών και  θα συνοδεύεται με γραμμικόδιάγραμμα και σχετική έκθεση (παρ. 3 του άρ. 145 του Ν.4412/2016).
 Το πρόγραμμα κατασκευής θα συνταχθεί ανά εργασία και εβδομάδα, για το σύνολο των δραστηριοτήτων και,για τις οποίες θα αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες  Περιγραφή,  εκτιμώμενηδιάρκεια,  νωρίτερη  και  αργότερη  ημερομηνία  έναρξης  και  περαίωσης,  ολικό  χρονικό  περιθώριο,εκτιμώμενες εργατοώρες, ποσότητα σε κατάλληλη μονάδα μέτρησης (κατά προτίμηση των εγκεκριμένωντιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ) και ποσοστό επί της συνολικής ομοειδούς εργασίας.Ο Ανάδοχος, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης (σύμφωνα με τοάρθρο 145 του Ν.4412/2016), θα συντάξει  και θα υποβάλει προς έγκριση το  «Χρονοδιάγραμμα Κατασκευής ΤουΈργου» (1η Έκδοση).Το  αρχικό πρόγραμμα (1η  έκδοση) και  κάθε μεταγενέστερη ενημέρωση ή αναθεώρηση του προγράμματος τουΈργου ή/και των υποπρογραμμάτων του, υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση. ΗΥπηρεσία  εγκρίνει  αυτό/ά  όπως  υποβλήθηκε/καν  ή  όπως  θα  το/α  τροποποιήσει,  μέσα  σε  δέκα  πέντε  (15)ημερολογιακές μέρες από την υποβολή του.Καθυστέρηση  για  έγκριση  από  την  Υπηρεσία  μεγαλύτερη  από  την  παραπάνω  προθεσμία  των  δέκα  πέντε  (15)ημερών συνεπάγεται την αποδοχή του υποβληθέντος.Ο Ανάδοχος, κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την δεκάτη πέμπτη (15η) μέρα από την υποβολή για έγκριση τουχρονοδιαγράμματος  κατασκευής  του  έργου,  θα  ενεργεί  σύμφωνα  με  το  δικό  του  χρονοδιάγραμμα,  φέρονταςακέραια την ευθύνη, αν αυτό αντίκειται στους όρους των τευχών δημοπράτησης. Για τον λόγο αυτό θεωρείται, ωςσυμβατικός όρος, ότι η διαδικασία της κατάρτισης και έγκρισης, ή μεταβολής του χρονοδιαγράμματος δεν επιφέρεικαθυστέρηση. Σε περίπτωση παρατηρήσεων της Υπηρεσίας επί του χρονοδιαγράμματος που θα υποβληθεί, αυτό θαανασυνταχθεί  για  να  περιλάβει  τις  παρατηρήσεις  και  θα  επανυποβληθεί  για  έγκριση  εντός  5  ημερών από  τηςκοινοποιήσεως των παρατηρήσεων.Μετά την οριστικοποίηση του προγράμματος (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης) και την έγκριση από τηνΥπηρεσία, αυτό εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο, συγκρίνεται με την πραγματοποιούμενη πρόοδο καιενημερώνεται ή αναπροσαρμόζεται.Σε  περίπτωση  ανάγκης  τροποποίησης  του  αρχικού εγκεκριμένου  χρονοδιαγράμματος,  για  τις  περιπτώσεις  πουπροβλέπονται  από  τις  κείμενες  διατάξεις  και  του  όρους  της  παρούσας,  συντάσσεται  νέο  προσαρμοσμένοχρονοδιάγραμμα για το οποίο ισχύουν όλα όσα αναφέρονται στον παρόν άρθρο.Σε περίπτωση μη υποβολής από τον Ανάδοχο προγράμματος του Έργου στην προθεσμία, που ορίζεται παραπάνω, ηΥπηρεσία κοινοποιεί σε αυτόν πρόγραμμα, που θα συντάξει η ίδια ή εξειδικευμένος Σύμβουλος.
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Σε κάθε περίπτωση (σύνταξη χρονοδιαγράμματος από την Υπηρεσία ή από ειδικό Σύμβουλο) αφαιρείται  από το«λαβείν»  του  Αναδόχου  ποσό  ίσο  με  αυτό  που  προσδιορίζεται  στην  παρ.  1α  της  απόφασηςΔ17α/02/ΦΝ332/10.11.88 (ΦΕΚ 862Β/16.11.89).Παράλειψη ή αμέλεια ως προς την άρτια, λεπτομερή και πλήρη ανάλυση, τεκμηρίωση, τήρηση και παρουσίαση,σύμφωνα με τα παραπάνω, του προγράμματος του Έργου (αρχικού ή μεταγενέστερης ενημέρωσης), εκτός από τηδιαδικασία διοικητικών κυρώσεων και της έκπτωσης, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 145 και τουάρθρο 160 του Ν.4412/2016, συνεπάγεται :1. Την επιβολή ανέκκλητης ποινικής ρήτρας από την Υπηρεσία ίσης προς 1:3000 του Συμβατικού Τιμήματος,η οποία επιβάλλεται για μία μόνο φορά, και παρακρατείται από τον πρώτο επόμενο λογαριασμό.2. Την κοινοποίηση στον Ανάδοχο Υπηρεσιακού Προγράμματος, συντεταγμένου σύμφωνα με τα παραπάνω,που  στη  συνέχεια  θα  είναι  υποχρεωτικό  γι’  αυτόν,  χωρίς  να  του  παρέχεται  δικαίωμα  οποιασδήποτεχρονικής απόκλισης.3. Την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου για κάθε πρόβλημα που θα συμβεί στην εκτέλεση τουΈργου. Άρθρο 6ο ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  –  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  &  ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ  –ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΜε τη λήξη της προθεσμίας της περάτωσης του συνόλου των εργασιών, ο επιβλέπων αναφέρει στη Δ/νουσα τοέργο Υπηρεσία εάν το έργο έχει περαιωθεί και τότε ο Προϊστάμενος εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσηςτων εργασιών, σύμφωνα με το άρθρο 168 του N. Ν.4412/2016.Η προσωρινή παραλαβή του έργου διενεργείται  μέσα σε έξι  (6) μήνες από την βεβαίωση περάτωσης, εφ’ όσονυποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση του έργου μέσα σε δύο μήνες από την περάτωση του έργου. Εάν ητελική επιμέτρηση υποβληθεί αργότερα, ο χρόνος διενεργείας της παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία υποβολήτης. Η προσωρινή παραλαβή γίνεται από Επιτροπή. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 170του  N. Ν.4412/2016, έτσι όπως ισχύει σήμερα.Στην  οριστική  παραλαβή  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  για  την  προσωρινή  παραλαβή  των παραγρ.  3,5  και  6  τουάρθρου 170. Η οριστική παραλαβή πρέπει να διενεργηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε που λήγει  ο χρόνοςεγγύησης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  172.  Αν  η  οριστική  παραλαβή  δεν  διενεργηθεί  μέσα  σ’  αυτή  τη  προθεσμίαθεωρείται  ότι  έχει  συντελεσθεί  αυτοδίκαια  τριάντα  ημέρες  μετά  την  υποβολή  από  τον  ανάδοχο,  της  σχετικήςόχλησης για τη διενέργεια της.  Αν  η προσωρινή παραλαβή δεν  έχει  διενεργηθεί  μέχρι  την οριστική παραλαβή,διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή.Για  να  παραδοθεί  σε  χρήση  το  έργο,  απαιτείται  η  διενέργεια  διοικητικής  παραλαβής  για  χρήση.  Η  Διοικητικήπαραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του Προϊσταμένου της Δ/νουσας Υπηρεσίας, του επιβλέποντα και τουαναδόχου.  Αν  το  έργο  παραδίδεται  για  τη  χρήση  σε  άλλη  υπηρεσία  άλλη  από  τον  φορέα  κατασκευής  του,συμπράττει  στο  Πρωτόκολλο  και  εκπρόσωπος  της  Υπηρεσίας  αυτής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  169  του  N.Ν.4412/2016. Διευκρινίζεται ότι η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινήςκαι οριστικής παραλαβής του έργου.
Άρθρο 7ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΚατά τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης, ο ανάδοχος επιθεωρεί και διατηρεί τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάστασηχωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.Επίσης, καλείται να επανορθώσει κάθε βλάβη ή ζημιά για την οποία ευθύνεται, σε εφαρμογή των διατάξεων τηςπαρ. 2 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.Εάν δεν προβεί μέσα στην προθεσμία που του καθορίστηκε, στην αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς, για την οποίαευθύνεται οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από τη Δ/νουσα Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο σε βάροςκαι  για  λογ/σμό  του  αναδόχου,  με  δυνατότητα  εφαρμογής  των  λοιπών  κυρώσεων  του  άρθρου  160  του  N.Ν.4412/2016.  Ο  χρόνος  εγγύησης  του  έργου,  κατά  τον  οποίο  ο  ανάδοχος  φέρει  τον  κίνδυνο  του  έργου  καιυποχρεούται στη συντήρηση του, σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ. 1 και άρθρο 170, παρ. 1 του N. Ν.4412/2016 και,μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την βεβαίωση
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περάτωσης των εργασιών. Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 171 του N. Ν.4412/2016.

Άρθρο 1ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ      Για  κάθε  ζήτημα,  που  δεν  προβλέπεται  από  τα  στοιχεία  της  εργολαβίας  ισχύουν  οι  διατάξεις  της  ΕλληνικήςΝομοθεσίας και ειδικότερα σε τεχνικά θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως θα ισχύει κατά τηνημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς.
Άρθρο 2ο ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.Το  έργο  θα  κατασκευασθεί  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές,  που  συνοδεύουν  τη  μελέτη  και  με  τιςισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, Κανονισμούς κλπ. Οικοδομικών Έργων ή Έργων Οδοποιίας.Οι ισχύουσες προδιαγραφές και οι ειδικές διατάξεις και όλα τα συμπληρωματικά σχέδια και έγγραφα, αποτελούνουσιώδη μέρη της σύμβασης και κάθε απαίτηση, που τίθεται σε ένα από αυτά είναι δεσμευτική και θεωρείται ότι οανάδοχος δεν μπορεί να επωφεληθεί από πιθανό σφάλμα ή παράλειψη των σχεδίων
Άρθρο 3ο ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝΜε την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου,  ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί  τοσύνολο των κανόνων του εσωτερικού δικαίου, ανεξάρτητα από το όργανο προέλευσής τους ή την τυπική ισχύ τους.Κατά συνέπεια, η συμβατική του υποχρέωση καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών νόμων, καθώςεπίσης και τη διεθνή και κοινοτική νομοθεσία που έχει καταστεί εσωτερικό δίκαιο.Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου αναφέρεται στους κανόνες δικαίου,που  διέπουν  τις  πράξεις  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  του  υποχρεώσεων  ή  πράξεις  που  έγιναν  κατά  τηνεκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.Επιπροσθέτως, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη συμβατική υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες δικαίου της εσωτερικήςνομοθεσίας άλλων κρατών, εφόσον οι τελευταίοι διέπουν πράξεις εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεωνή πράξεις που έγιναν κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του αυτών και βρίσκονται σε συνάφεια με αυτές.Οι παραπάνω υποχρεώσεις του Αναδόχου επεκτείνονται και στην τήρηση του δικαίου της διεθνούς ευθύνης για τιςπεριπτώσεις που τυχόν έχουν εφαρμογή και της οποίας ο μηχανισμός κινείται αυτόματα και απειλούνται κυρώσειςτόσο κατά του υπαίτιου Αναδόχου όσο και κατά του κράτους της υπηκοότητάς του ή της έδρας του.Ο Ανάδοχος, ως υπεύθυνος να τηρεί τους Νόμους κλπ.,  υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην Επίβλεψη τιςδιαταγές που απευθύνονται ή κοινοποιούνται σε αυτόν κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και τα έγγραφα τωνδιαφόρων Αρχών, σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ.Επίσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως, στον Κύριο του Έργου, το περιεχόμενοόλων των δικογράφων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών εγγράφων που του κοινοποιούνται και αναφέρονται στηνεκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η υποχρέωσή του αυτή καλύπτει και έγγραφα που εκδόθηκαν απόαρχές της αλλοδαπής.

Άρθρο 1ο ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΗ υποβολή προσφοράς αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι οι διαγωνιζόμενοι έχουν επισκεφθεί και πλήρως ελέγξει τηφύση και  την τοποθεσία του έργου,  και  έχουν πλήρη γνώση  των γενικών και  τοπικών συνθηκών κατασκευήςτούτου, κυρίως σε ότι αφορά τις πάσης φύσεως πηγές λήψης υλικών, θέσεις προσωρινής ή οριστικής εναπόθεσης

   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διατάξεις για την εκτέλεση του έργου

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου



9

προϊόντων εκσκαφής, τις μεταφορές, διάθεση διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισηςεργατοτεχνικού  εν  γένει  προσωπικού,  νερού,  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  οδών  προσπέλασης,  τις  συνήθωςεπικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες στον τόπο του έργου, τη διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, τοείδος, την ποιότητα και ποσότητα των υπαρχόντων στην περιοχή κατάλληλων εκμεταλλεύσιμων υλικών, το είδοςκαι τα μέσα (μηχανήματα, υλικά και υπηρεσίες), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεσητων εργασιών και οποιαδήποτε άλλα θέματα, που με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες τηνπρόοδο ή το κόστος αυτών σε συνδυασμό με τους όρους της Σύμβασης.Ο Ανάδοχος αποδέχεται επίσης, ότι  έλαβε υπόψη του τις κλιματολογικές συνθήκες,  όπως αυτές  καθορίζονται  μεβάση τα μετεωρολογικά δεδομένα της Ε.Μ.Υ. των τριάντα τελευταίων ετών (1985-2015). Αυτό σημαίνει ότι καμίατροποποίηση  στον  χρονικό  ή  άλλο  σχεδιασμό  του  Έργου  είναι  αποδεκτή,  εφόσον  κατά  την  διάρκεια  τηςκατασκευής οι κλιματολογικές παράμετροι που αναφέρονται παραπάνω, αποκλίνουν μέχρι και 10%.Επίσης, με την υποβολή της προσφοράς του, ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και ταμέσα  εξυπηρέτησής  του,  τα  οποία  θα  απαιτηθούν  πριν  από  την  έναρξη  και  κατά  την  πρόοδο  εκτέλεσης  τωνεργασιών  και  οποιαδήποτε  άλλα  ζητήματα,  τα  οποία  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο  μπορούν  να  επηρεάσουν  τιςεργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους όρους της σύμβασης.Παράλειψη του Αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία, που αφορά τους όρους της  σύμβασης,δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς του όρους της σύμβασης           . Άρθρο 2ο ΣΧΕΔΙΑΟ Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εγκαίρως και πριν από κάθε κατά την κρίση του συνολικού ή μερική εφαρμογήενός σχεδίου,  που δεν  συμφωνεί  με  τα άλλα,  να ζητήσει  εγγράφως,  αμέσως και  χωρίς  την παραμικρή αμέλειαοδηγίες κλπ. από την διευθύνουσα Υπηρεσία.  Αν ο Ανάδοχος δεν το κάνει, είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει τηναπόφαση, που θα πάρει πάνω στο θέμα αυτό η υπηρεσία, οποτεδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο, με δικά του μέσα καιμε δικές του δαπάνες.   Ο Ανάδοχος οφείλει,  μετά την υπογραφή της Σύμβαση,  να ελέγξει  όλα  τα διαθέσιμα στοιχεία,  προκειμένου ναοριστικοποιηθούν  τα  κατασκευαστικά  σχέδια  των  έργων.  Η  δαπάνη  για  την  επαλήθευση  των  διατιθεμένωνστοιχείων με επί τόπου μετρήσεις και διερευνήσεις είναι ανοιγμένη στο τίμημα του Έργου.
Άρθρο 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝΌλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τις μελέτες του έργου, τα περιγραφόμεναστη  Σύμβαση  και  τις  υποδείξεις  της  επίβλεψης από ειδικευμένο  προσωπικό κατά τρόπο άμεμπτο από  τεχνικήάποψη και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τους όρους σύμβασης γενικά καιτις εντολές του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης του έργου.Για  ελαττώματα που  διαπιστώνονται  κατά την  διάρκεια των εργασιών και,  μέχρι  της  οριστικής  παραλαβής,εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4ο ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΟ καθορισμός, από τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και των ειδικών προδιαγραφώντων επιμέρους στοιχείων, για την εκτέλεση των εργασιών, (τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επιμέρους διαστάσειςκλπ.), δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση, να πάρει κάθε μέτρο για την άρτια εκτέλεση και εμφάνισητων διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία ή εγκατάσταση του υπόψηέργου.Για  την  εφαρμογή  των  παραπάνω  όρων,  διευκρινίζεται  ότι,  έστω  και  αν  δεν  ορίζεται  και  από  τα  σχέδιαλεπτομερειών ή από άλλα στοιχεία της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τμήμα του έργου πρέπει να είναι άρτιο απόκάθε άποψη (τεχνική, αισθητική κλπ) και να είναι απολύτως εναρμονισμένα με το όλο έργο και να εκπληρώνει τηλειτουργικότητα του, κατά τρόπο άψογο.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί  κάποια παράλειψη ή ελάττωμα της κατασκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται στηνσυμπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίζει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να εκτελέσειαυτό σε βάρος και για λογαριασμό του άνευ ετέρου, και με τιμή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 159 και 160 του N. Ν.4412/2016.
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Αν  κατά  τη  διάρκεια  της  κατασκευής  ή  της  Συντήρησης  του  Έργου  δεν  γίνονται  εμφανή  τα  αίτια  τυχόνελαττωμάτων, ατελειών ή ελλείψεων που διαπιστώνονται στο Έργο, ο Ανάδοχος, ύστερα από σχετική έγγραφηεντολή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, θα προχωρήσει σε έρευνες ή δοκιμές, ανάλογα με την περίπτωση, με σκοπότην εξακρίβωση αυτών. Το κόστος αυτών των ερευνών και δοκιμών, καθώς και των τυχόν εργασιώναποκατάστασης, βαρύνει τον Ανάδοχο, εκτός αν αποδειχθεί ότι τα αίτια αυτά δεν προέκυψαν από υπαιτιότητά του.Άρθρο 5ο ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑΤΗΝ   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΣύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του N. 4412/2016.,  όπως ισχύουν, καθώς και των συμβατικώντευχών, τόσο για την εφαρμογή της μελέτης, όσο και για ποιότητα και την  αντοχή  των έργων, μόνος υπεύθυνοςείναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο κατάκανένα τρόπο από αυτή την ευθύνη.Επίσης, ο Ανάδοχος είναι εξ ολοκλήρου μόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών, που θα χρησιμοποιήσει και τηνεκτέλεση γενικά της εργασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των σχετικών πρότυπων τεχνικώνπροδιαγραφών και των λοιπών εγκεκριμένων συμβατικών τευχών και σχεδίων.Άρθρο 6ο ΜΕΤΡΑ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  -  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  -  ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ,  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΚΑΙ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  -  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣΠΙΝΑΚΙΔΕΣΟ ανάδοχος είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση να προβεί στη λήψη των απαραίτητων μέτρωνασφαλείας,  όπως  αυτά προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 138 του Ν.4412/2016,  όπως  ισχύει σήμερα. Ηδαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στο ποσοστό γενικών εξόδων οφέλους κ.λ.π.Επίσης, πρέπει να μεριμνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων, που απαιτούνται από το νόμο καιγια  την  εφαρμογή  των  μέτρων  ασφαλείας,  που  επιβάλλεται  να  ληφθούν  σε  όλη  την  διάρκεια  εκτέλεσης  τωνεργασιών,  σύμφωνα  με  το  Ν.  3850/2010,  Π.Δ.  447/75  (ΦΕΚ  142/Α/17.7.75)  "περί  ασφαλείας  των  εν  ταιςοικοδομικαίς  εργασίαις  ασχολουμένων  μισθωτών",  το  Π.Δ.  778/1980  (ΦΕΚ  193/Α.26.8.80)  "περί  μέτρωνασφαλείας  κατά  την  εκτέλεση  οικοδομικών  εργασιών  ",  το  Π.Δ.  1073/81  "περί  μέτρων  ασφαλείας  κατά  τηνεκτέλεση εργασιών στα εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" τοΠ.Δ.305/96 ΦΕΚ 212/Α/29-8-96 “Περί μέτρων ασφαλείας κλπ.” και κάθε άλλη διάταξη, που θα ισχύει καθ΄ όλη τηνδιάρκεια της κατασκευής του έργου.Τα  συνεργεία του Αναδόχου,  που θα  εργάζονται  στο Έργο (ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, δηλ.  ΔιπλωματούχοιΜηχανικοί,  Εργοδηγοί,  Τεχνίτες,  Εργάτες,  Επισκέπτες  κλπ.),  θα  υπακούουν  και  θα  εφαρμόζουν  πλήρως  τιςΚοινοτικές Διατάξεις 89/391 περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.Ο  Ανάδοχος  έχει  το  δικαίωμα,  αλλά  και  την  υποχρέωση,  να  απαγορεύει  την  είσοδο  στους  χώρους  εργασίαςοποιουδήποτε προσώπου ξένου με την εκτέλεση της Σύμβασης, με την εξαίρεση των εξουσιοδοτημένων από τηνεπιβλέπουσα  Υπηρεσία  ατόμων.  Ο Ανάδοχος  πρέπει  να διασφαλίζει  και  φυλάσσει  όλες  τις  περιοχές  εκτέλεσηςεργασιών,  αποθηκών  κλπ.  και  είναι  υπεύθυνος  για  την  λήψη  όλως  των  αναγκαίων  μέτρων,  επωφελεία  τουπροσωπικού του, των εκπροσώπων της επίβλεψης και  τρίτων,  προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή/καιαπώλειες που μπορεί να επισυμβούν από την εκτέλεση των εργασιών.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και πρέπει, με μέριμνα και δαπάνες του να λαμβάνει  όλα τα αναγκαίαμέτρα για τη διαφύλαξη όλων των υφισταμένων κατασκευών, τη διατήρησή τους και τη συντήρησή τους.Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μεριμνά για τη φύλαξη κάθε υλικού, μηχανήματος, εργαλείου κλπ., που ανήκεισε  αυτόν  ή  σε  τρίτους  και  βρίσκεται  στο  χώρο  του  εργοταξίου  και  να  παίρνει  όλα  τα  προβλεπόμενα  μέτραπροσλαμβάνοντας συγχρόνως και το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό (φύλακες ημέρας, νυκτοφύλακεςκλπ.) Σε περίπτωση απώλειας φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή μηχανήματος κλπ., που ανήκει σε αυτόν ήτρίτους,  ο  Ανάδοχος  είναι  αποκλειστικά  και  εξ  ολοκλήρου  υπεύθυνος  να  αποζημιώσει  τον  ιδιοκτήτη  ή  νααποκαταστήσει το υλικό κλπ., χωρίς να δικαιούται να προβάλει αξίωση για οποιαδήποτε δική του αποζημίωση.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία όλων των εγκαταστάσεωνηλεκτροφωτισμού, περίφραξης και εξοπλισμού ασφαλείας, που απαιτείται για την σωστή και ασφαλή εκτέλεσητων εργασιών, ή που εύλογα απαιτήσει η επίβλεψη.Τα έξοδα λειτουργίας και  συντήρησης όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων είτε πρόκειται  για χώρους του
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Αναδόχου είτε πρόκειται για χώρους της αποκλειστικής χρήσης της Υπηρεσίας, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος καιείναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρησή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς τηςδημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγιεινής.Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση να εξασφαλίσει στον Ανάδοχο καμία διευκόλυνση ή κάλυψη δαπάνηςσχετιζόμενης με οδούς προσπέλασης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από την έλλειψήτους, ο δε Ανάδοχος, σε περίπτωση έλλειψής τους, είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την τεχνολογία, τα μέσα, τοπρόγραμμα κλπ. στις δεδομένες τοπικές συνθήκες προκειμένου να εκτελεσθεί η εργασία ανεξάρτητα από τις τυχόνεπιπλέον  δαπάνες,  για  τις  οποίες  η  Υπηρεσία  δε  θα  του  αναγνωρίσει  καμία  αποζημίωση.  Η  εξασφάλιση  τωναναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων ορυγμάτων, περισσευμάτων φυτικών γαιών, υπολειμμάτων κάθεείδους έργων, όπως και οποιουδήποτε περισσεύματος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο εκτέλεσης της εργασίας, τηδιάρκεια αυτής, ή το μέγεθος της απαιτούμενης έκτασης (σε συσχετισμό με το δημοπρατούμενο Έργο).Ανάλογα με τα παραπάνω παράγραφο ισχύουν και για τους χώρους προσωρινής απόθεσης υλικών κάθε είδους.Αν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης απαιτηθεί η λήψη επειγόντων μέτρων για την πρόληψη ατυχήματος ήκαταστροφής ή τη διασφάλιση έπειτα από τέτοιο συμβάν, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εκτελέσει οτιδήποτε είναιαναγκαίο προς αυτή την κατεύθυνση. Χωρίς να περιορίζεται αυτή η υποχρέωση, η Επίβλεψη διατηρεί το δικαίωμα ναδίδει εντολές για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών.Αν ο Ανάδοχος φανεί απρόθυμος ή ανίκανος να λάβει τα αναγκαία μέτρα, η Επίβλεψη έχει το δικαίωμα αλλά και τηνυποχρέωση να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες με άλλο πρόσφορο τρόπο σε βάρος και δια λογαριασμό του.Ο  Ανάδοχος  έχει  την  υποχρέωση,  να  μεριμνά  και  λαμβάνει  με  δική  του  δαπάνη  όλες  τις  προφυλάξεις  και  τααναγκαία  μέτρα  για  την  προφύλαξη  των  ομόρων  ιδιοκτησιών,  προκειμένου  να  αποφευχθούν  οποιεσδήποτεοχλήσεις σ’ αυτές. Οφείλει επίσης, να ασφαλίσει τον Κύριο του Έργου έναντι οποιασδήποτε οικονομικής απαίτησηςτων ιδιοκτητών των παρακειμένων ιδιοκτησιών ή ενοίκων τους.Η πιο πάνω υποχρέωση του Αναδόχου εκτείνεται σ’ όλες τις περιοχές όπου εκτελούνται εργασίες, όπως λ.χ. άκραΈργου, εργοτάξιο, λατομεία, δανειοθάλαμοι, χώροι απόθεσης, δρόμοι που χρησιμοποιούνται κλπ.Σε  περίπτωση  ζημιάς,  απώλειας  ή  βλάβης,  που  αφορά  το  έργο  ή  τμήμα  αυτού  ή  τις  βοηθητικές  εργασίες(προεργασίες κ.λ.π.)  από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται,  εκτός αν αυτή οφείλεται στον εργοδότη ή απόανώτερη βία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 157 του N. 4412/2016, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος γιατην επαναφορά με δαπάνες του.Για περίπτωση βλάβης του έργου από ανώτερη βία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των παρ. 4,5,6,7 και 8 τουάρθρου 157 του N. 4412/2016.Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να φυλάσσει με δαπάνη του τα παραδιδόμενα από τον κύριο του έργου προς χρήση ήενσωμάτωση  μηχανήματα  εργαλεία  υλικά  κ.λ.π.  Όλες  οι  απαιτούμενες  προσωρινές  εγκαταστάσεις  (υπόστεγααποθήκευσης θάλαμοι διαμονής, εργαστήρια, γραφεία κ.λ.π.) για την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας θαανεγερθούν με μέριμνα δαπάνη και ευθύνη του αναδόχου, σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Υπηρεσία και τις λοιπέςαρμόδιες αρχές.Ο ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του και πριν από την παράδοση προς χρήση κάθε τμήματος του έργου,καθώς και μετά την περαίωση ολόκληρου του έργου, να αφαιρέσει και απομακρύνει από τους χώρους γύρω από τοέργο και  γενικά  από  το  εργοτάξιο,  κάθε  απαιτηθείσα  προσωρινή  εγκατάσταση  προβλεπομένη  από  τηνπροηγούμενη παράγραφο, τα απορρίμματα, τα εργαλεία και ικριώματα μηχανήματα υλικά πλεονάζοντα χρήσιμα ήάχρηστα προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων κ.λ.π. να καταστρέψει κάθε βοηθητικό έργο κ.λ.π. το οποίο θαυποδειχθεί από την Υπηρεσία σαν άχρηστο ή επιζήμιο για τη μετέπειπα λειτουργία του έργου, να παραδώσει δετελείως καθαρές τόσο τις κατασκευές όσο και τους πέριξ χώρους του εργοταξίου και γενικά να μεριμνήσει για κάθετι  που  απαιτείται για την παράδοση του έργου και την εύρυθμη λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους τηςΣύμβασης ή των προδιαγραφών της παρούσας.Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να προβαίνει, όταν δεν υπάρχει λόγος, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και στηνάρση (καθαίρεση, αποκόμιση κ.λ.π.) κάθε προστατευτικής κατασκευής, που κατασκευάστηκε για την εκτέλεση τουέργου (εργασιών και παραγωγής υλικών) ή επιβλήθηκε από οποιοδήποτε λόγο προς αποφυγή κάθε φύσης ζημιών,φθορών ατυχημάτων κ.λ.π. σε ιδιοκτησίες, οικοδομές, δέντρα, κοινωφελείς εγκαταστάσεις και κάθε φύσης έργο,καθώς και απομάκρυνση περιφραγμάτων των εργοταξίων.
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Εάν, μέσα σε 10 ημέρες από την έγγραφη υπόμνηση από την Δ/νουσα Υπηρεσία, δεν προβεί στην έναρξη και μέσα σεεύλογη προθεσμία περαίωση των παραπάνω εργασιών, αυτές εκτελούνται σε βάρος του αναδόχου και εκπίπτεται ηδαπάνη  αυξημένη  κατά  εκατό  τοις  εκατό  από  την  πρώτη  πληρωμή,  ενώ  δεν  βεβαιώνεται  και  η  εμπρόθεσμηεκτέλεση του έργου για το λόγο αυτό.Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει και λειτουργήσει με ιδίας δαπάνες χώρους αποθήκευσης υλικώνκαι χώρους στάθμευσης των μηχανημάτων, που είναι απαραίτητα για την κατασκευή του Έργου, τους οποίους θααπομακρύνει μετά την αποπεράτωση του ΈργουΟ Ανάδοχος με δική του ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη θα εξασφαλίσει από τη ΔΕΗ τις ποσότητες ενέργειας πουείναι  απαραίτητες για τη λειτουργία του εργοταξίου. Ο Ανάδοχος παράλληλα θα φροντίσει,  επίσης, να έχει στοεργοτάξιο τις κατάλληλες εγκαταστάσεις,  για προσωρινή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, είτε για την περίπτωσηκαθυστέρησης των αναγκαίων εργασιών της ΔΕΗ για την εξασφάλιση της ενέργειας από το εθνικό δίκτυο, είτε γιατις περιπτώσεις που το δίκτυο υποστεί βλάβη ή υπάρξουν διακοπές στην παροχή ενέργειας κατά τη διάρκεια τηςκατασκευής  των  έργω.  Οι  βοηθητικές  εγκαταστάσεις  θα  καλύπτουν  τουλάχιστον  τον  ηλεκτροφωτισμό  τουεργοταξίου,  τα  μέτρα  ασφαλείας  και  την  τροφοδότηση  των  γραφείων  της  Επίβλεψης  και  του  Αναδόχου.  ΟΑνάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλει όλες τις σχετικές δαπάνες γιατην εγκατάσταση των κατάλληλων υποσταθμών και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων για την μεταφοράκαι διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος που θα χρειασθεί για τις εργασίες του, από τα σημεία παροχής στα σημείαχρήσης.Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται με δαπάνες του, από της ενάρξεως του έργου, να κατασκευάσει και τοποθετήσει σεκατάλληλη θέση, ευμεγέθη πινακίδα με τα στοιχεία του έργου (Ιδιοκτήτες, τίτλος έργου Μελετητές, ΕπιβλέποντεςΜηχανικοί,  Ανάδοχος του έργου,  προϋπολογισμός κλπ.).  Μόνο στη πινακίδα αυτή μπορούν να αναφερθούν καιυπεργολάβοι  του  έργου.  Η  μορφή,  το  μέγεθος  και  τα  στοιχεία  (εγγραφές,  υπεργολάβοι  κλπ)  υπόκεινται  στηνέγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση κάθε είδους διαφήμισης.Απαγορεύεται  αυστηρά  στον  Ανάδοχο  να  προβαίνει  χωρίς  προηγούμενη  έγγραφη  έγκριση  της  Υπηρεσίας  σεοποιαδήποτε ανακοίνωση, ή δημοσίευση σχετικά με το Έργο ή τμήμα του Έργου.Χωρίς στο παραμικρό να μειώνεται η ευθύνη του Αναδόχου για την ικανοποίηση των όρων αυτού του Άρθρου, ηΥπηρεσία Επίβλεψης διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώνει ενέργειες του Αναδόχου, αν τούτο απαιτείται, σε βάροςκαι για λογαριασμό του. Η Υπηρεσία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αυτό όταν ο Ανάδοχος αμελήσει ή αποδειχθείανίκανος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις αυτού του Άρθρου. Πέρα του καταλογισμού των σχετικών δαπανών γιατην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών/ ενεργειών από την Υπηρεσία, η μη ικανοποίηση των όρων του παρόντοςΆρθρου συνιστά αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου και επισύρει την εφαρμογή συμβατικών κυρώσεων,μία από τις οποίες είναι η επιβολή προστίμου(ων).Ρητά  καθορίζεται  ότι,  ανεξάρτητα  από  όλα  τα  παραπάνω,  ο  Ανάδοχος  παραμένει  μόνος  και  αποκλειστικάυπεύθυνος για κάθε ζημιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες κατασκευές και εγκαταστάσεις, τόσο στον περιορισμένοόσο και στον γενικότερο χώρο των έργων, για την ασφάλεια των εργαζομένων για την κατασκευή του Έργου γιααστική ευθύνη έναντι τρίτων και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρησητων σχετικών κανονισμών.
Άρθρο 7ο ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Η  ΑΠΟ  ΑΛΛΟΥΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥΣΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ κλπ. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΟ Ανάδοχος υποχρεώνεται να μην  παρακωλύει  την εκτέλεση εργασιών από Ο.Κ.Ω ή από άλλους εργολήπτες,  πουχρησιμοποιούνται από τον κύριο του έργου σε εργασίες μη περιλαμβανόμενες στη σύμβασή του και να διευκολύνειτην εκτέλεση με τα απ' αυτόν χρησιμοποιούμενα μέσα, ρυθμίζοντας έτσι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών, ώστεκανένα  εμπόδιο  να  μην  παρεμβάλλεται  απ'  αυτόν  στις  εκτελούμενες,  από  τον  κύριο  του  έργου  ή από  άλλουςαναδόχους, εργασίες.Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  ανοίγει,  μορφώνει  και  επαναφέρει  στην  αρχική  κατάσταση  τις  τυχόναπαιτούμενες, πέραν των προβλεπομένων, και τις οδηγίες της Επίβλεψης, τρύπες διέλευσης, φωλιές και αυλάκια
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για  τον  εντοιχισμό  σωλήνων ή οποιωνδήποτε  άλλων στοιχείων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,  χωρίςκαμιά ιδιαίτερη αποζημίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του.Οποιαδήποτε φθορά ή ζημιά, που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνειτον ανάδοχο που είναι υποχρεωμένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν τηζημιά ή τη φθορά στην αρχική τους κατάσταση.Η προσφορά του Αναδόχου πρέπει να αναφέρεται στη σχετική εργασία είτε αυτή εκτελείται εν ξηρώ, είτε παρουσίανερού, οποιουδήποτε βάθους, μόνιμου ή ρέοντος, αντλούμενου ή όχι  και  προερχόμενου από οποιαδήποτε αιτία(υπόγεια ή και θαλασσινά νερά κλπ.)Επομένως, ο Ανάδοχος του Έργου θα πρέπει να έχει περιλάβει στην Προσφορά του, τις πρόσθετες δυσχέρειες πουθα παρουσιασθούν ενδεχόμενα (σε υλικά, μηχανήματα, εργασία, τροποποίηση μεθόδων, ειδικά προστατευτικάμέσα, πρόσθετες αντιστηρίξεις εκσκαφών, αντλήσεις κάθε είδους, κλπ.) από την τυχόν παρουσία νερού οπουδήποτεστο Έργο
Άρθρο 8ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όλα  τα  υλικά  κ.λ.π.,  που  θα  χρησιμοποιηθούν θα  είναι  της  καλύτερης  ποιότητας  της  αγοράς,  χωρίς  βλάβες  ήελαττώματα.Επίσης, όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως, σύμφωνα με τα συμβατικά δεδομένα, τουςισχύοντες  κανονισμούς  και  προδιαγραφές  των  Υπουργείων  ΠΕΧΩΔΕ,  Εμπορίου  και  Ενέργειας-  Έρευνας  καιΤεχνολογίας,  καθώς επίσης και  με τα συμβατικά δεδομένα της εργολαβίας, θα είναι αρίστης ποιότητας και  τηςαπολύτου εγκρίσεως του αρμόδιου οργάνου της επίβλεψης, σχετικά με τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα,την εμφάνιση, την ανταπόκριση στις προδιαγραφές κλπ.Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  κάνει  τον  έλεγχο  των  υλικών,  που  χρειάζεται  με  δαπάνες  του  πουπεριλαμβάνονται στις τιμές μονάδος των εργασιών για να διαπιστωθεί ότι αυτά ανταποκρίνονται στους όρους τωντεχνικών προδιαγραφών, που ισχύουν. Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο του ΥΔΕ καισε αδυναμία αυτού, οπουδήποτε με την έγκριση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.Απαγορεύεται  η  εισκόμιση  στο  χώρο  του  Έργου  ή  ενσωμάτωση  στο  έργο  υλικών,  τα  οποία  δεν  έχουνπροηγουμένως εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά, απαιτούμενα για την εκτέλεση των έργων, οεργολάβος  δεν  δικαιούται  κανένα  ποσοστό  για  γενικά  έξοδα  και  όφελος  αυτού  επί  της  αξίας  τους,  ούτεαποζημίωσης για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των υλικών αυτών.Ο εργολάβος δεν φέρει καμιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των υλικών, που παραδίδονται σ'αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει εγγράφως.Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο με πρωτόκολλο, μετά δε την παραλαβή τουςαπό τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε βλάβη, ζημία ή απώλεια που τυχόν θα συμβούν σταυλικά αυτά.Πριν από κάθε παραγγελία, το υλικό, μηχάνημα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την υπηρεσία ως εξής:α) Αν  πρόκειται  για  υλικά  "σειράς"  βιομηχανικής  παραγωγής  θα  προσκομίζονται  στην  Υπηρεσία«προσπέκτους» και προδιαγραφές του εργοστασίου παραγωγής, καθώς και δείγματα.β) Αν  πρόκειται για τα διάφορα μηχανήματα, υλικά συσκευές κλπ., προέλευσης εξωτερικού ή εσωτερικού,που παραγγέλλονται από την αγορά (δεν κατασκευάζονται ειδικά για να ενσωματωθούν στο Έργο), τωνοποίων οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τυχόν δεν καθορίζονται με ακριβή και ικανοποιητικό τρόποστις Προδιαγραφές και για την πρόληψη πιθανών παρερμηνειών, ο Ανάδοχος υποχρεούται, πριν από τηνπαραγγελία, με μέριμνα και δαπάνη του, να υποβάλει για έγκριση στην Υπηρεσία εις τριπλούν δείγματαυλικών, κατασκευασμένα τμήματα, ή συσκευές ή μηχανήματα, τα οποία πρόκειται να συμπεριλάβει στοΈργο, μαζί με τα ονόματα προμηθευτών και τυχόν υπάρχοντα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και εισαγωγήςτεχνογνωσίας, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά του κατασκευαστή τους,ώστε να αποδεικνύεται, κατ’ ένδειξη, ότι τα είδη που θα παραγγελθούν συμφωνούν με τους όρους των
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Συμβατικών Τευχών (Ε.Σ.Υ., Τ.Π., Μελέτη Εφαρμογής του έργου κλπ.)γ)  Αν  πρόκειται  για  υλικό  αυτοσχέδιο,  που  πρόκειται  να  παραχθεί,  ειδικά  για  το  εν  λόγω  έργο  θαπροσκομίζονται στην υπηρεσία δείγματα, σχέδια ή μοντέλα.Για τα δείγματα θα υπάρχει  κατάλληλος χώρος αποθήκευσης, ο οποίος θα ασφαλίζεται.  Ο χώρος αποθήκευσηςδειγμάτων θα  υπάρχει  στο  εργοτάξιο  ή  σε  κατάλληλο  χώρο  του  Αναδόχου,  όπως  θα  συμφωνηθεί  μεταξύ  τουΑναδόχου και της Επίβλεψης.Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, μηχάνημα ή συσκευή, που δεν θα είναισύμφωνο με τα δείγματα ή τις προδιαγραφές, ως ανωτέρω. Όλα τα ανωτέρω μηχανήματα και συσκευές πρέπει νασυνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου του κατασκευαστή, η δε επίβλεψη θα μπορεί να παραπέμπει αυτά γιαεργαστηριακό έλεγχο με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, να υποβάλλει στην διευθύνουσα υπηρεσία πλήρηκατάλογο των προς παραγγελία υλικών για έγκριση, γνωστοποιώντας συγχρόνως και την ημερομηνία παραγγελίαςτων ανωτέρω υλικών.Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει  ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου τηςυπηρεσίας στα εργοστάσια ή εργοτάξια παραγωγής των υλικών.Η έγκριση των ειδών αυτών από την Υπηρεσία, που γίνεται για την πραγματοποίηση της παραγγελίας από  τονΑνάδοχο,  δεν  απαλλάσσει  τον  Ανάδοχο  από  τις  ευθύνες  του  και  την  υποχρέωσή  του  να  είναι  τα  είδη  που  θαεγκαταστήσει σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης και να αποδειχθεί τούτο κατά τις δοκιμές και παραλαβές τωνεγκαταστάσεων.  Εξ’  άλλου  παραμένει  εις  το  ακέραιο  το  δικαίωμα  της  Υπηρεσίας  να  προβεί  σε  τυχαίαδειγματοληψία  επί  των  υλικών  συσκευών,  μηχανημάτων,  ετοίμων  προϊόντων  κλπ.  που  προσκομίσθηκαν  στοΕργοτάξιο και να εκτελέσει δοκιμές παραλαβής, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, να διατάξει δε την άμεσηαπομάκρυνση από το Εργοτάξιο κάθε είδους υλικού, μηχανήματος, συσκευής, ετοίμου προϊόντος που δεν πληροίτους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τουΟποιαδήποτε  καθυστέρηση  προκύψει  από  τυχόν εσφαλμένη  επιλογή  ειδών  από  τον  Ανάδοχο  με  συνέπεια  τηναπόρριψή τους από την υπηρεσία και την επανυποβολή νέων στοιχείων,  δεν αποτελεί  λόγο για παράταση τωνσυμβατικών προθεσμιών αποπεράτωσης του Έργου.Η υποβολή στην Επίβλεψη των αποτελεσμάτων του ποιοτικού ελέγχου θα γίνεται αμέσως μόλις είναι διαθέσιμα τααποτελέσματα. Η τελευταία μιας σειράς υποβολών αποτελεσμάτων δοκιμών / ελέγχων κάθε παρτίδας υλικού ήενός  υποτμήματος  στοιχείου  του  Έργου  θα  συνοδεύεται  από  πιστοποιητικό  επάρκειας  /  καταλληλότητας  /συμβατότητας με τις προδιαγραφές της παρτίδας υλικού ή υποτμήματος στοιχείου του Έργου.Η τυχόν μη ρητή μνεία των παραπάνω σε ορισμένα Άρθρα της παρούσης δεν αποδυναμώνει την γενική ισχύ τηςπαρούσας παραγράφου.Ο  αριθμός  των ελέγχων  που  θα  γίνουν θα  είναι  υποχρεωτικά  τουλάχιστον,  ίσος  σε  είδος  και  αριθμό  με  τουςπροβλεπόμενους από τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς.Όλα  τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται  στην  παρούσα  θα καταγράφονται  σε  Πρακτικό  που  θασυντάσσεται  και  θα  αποτελούν  ιδιαίτερο  Αρχείο  Ελέγχων.  Τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων  αυτών,  που  είναιουσιώδη  επιμετρητικά  στοιχεία,  συνιστούν  δικαιολογητικά  των ενδιάμεσων και  τελικών πληρωμών.  Αποδεκτάαποτελέσματα τέτοιων ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από την ευθύνη επίτευξης των στόχων ποιότητοςτων συμβατικών τευχών.Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα συνεχούς μακροσκοπικού ελέγχου των υλικώνκαι κατασκευών.Σχετικά με την καταλληλότητα ή μη των υλικών, τα ελαττώματα και την παράλειψη συντήρησης του έργου, έχουνεφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του N. 4412/2016 , η παρούσα Ε.Σ.Υ. και τα τεύχη δημοπράτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Οικονομικές διατάξεις - πληρωμές
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Άρθρο 1ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝΗ πραγματοποίηση των τμηματικών πληρωμών θα γίνεται  με βάση τους λογ/σμούς και  τις πιστοποιήσεις πουσυντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 152 του N. 4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.Οι τμηματικές πληρωμές θα διενεργούνται βάσει πιστοποιήσεων και θα συντάσσονται σε χρονικά διαστήματαόχι μικρότερα των τριάντα ημερών.Για τις πληρωμές των λογ/σμών θα προσκομίζονται από τον ανάδοχο όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσανομοθεσία  δικαιολογητικά  και  αποδείξεις  καταβολής  κρατήσεων,  φόρων  κ.λ.π.  Διευκρινίζεται  ότι  ο  Φ.Π.Α.  24%βαρύνει  τον  κύριο  του  έργου.  Κάθε  πιστοποίηση  θα  συνοδεύεται  οπωσδήποτε  και  με  τρεις  τουλάχιστονφωτογραφίες 13Χ18 εκ. του έργου σε φάσεις χαρακτηριστικές, από τις οποίες η μια θα δείχνει τη γενική άποψη τουπάντα από το ίδιο σημείο λήψης.Μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου συντάσσεται προτελικός λογαριασμός.Άρθρο 2ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣΟ  τελικός  λογαριασμός  εκδίδεται  βάσει  του  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  και  της  σχετικήςεγκριτικής απόφασης αυτού.Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα μόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασμού, αντίτυπαδε ή αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται σε αυτόν. Πριν από την θεώρηση του τελικού λογαριασμού καθώς και όλωντων ενδιάμεσων λογαριασμών, ο  ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρμόδιου Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.και λοιπών Ταμείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές με την εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές.Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 152 του N. 4412/2016.Άρθρο 3ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝΓια την αναθεώρηση της συμβατικής αξίας του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 153 του N. 4412/2016.Άρθρο 4ο ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ – ΟΦΕΛΟΣ κλπ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣΟι πληρωμές των λογαριασμών (στον ανάδοχο) για εργασίες με βάση τις τιμές μονάδας και με το ποσοστό γενικώνεξόδων, οφέλους κ.λπ. (εργολαβικό ποσοστό),  όπως  και η δαπάνη για απολογιστικές εργασίες επιβαρύνονται μεδαπάνες και κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων, όπως αυτές έχουν καθορισθεί ως την ημέρα της δημοπρασίας.Ειδικότερα αναφέρονται :α. Ο Φόρος Δημοσίου (προπληρωμή κατά νόμο).β. Τα έξοδα για τη δημοσίευση της Διακήρυξης.γ. Οι ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα κλπ. προς το ΙΚΑ και το ΤΕΑΕΔΞΕ.δ. Άλλες κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων.Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται των τελών, διοδίων και παντός είδους μεταφορικών μέσων, του ειδικού φόρου 17του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό υλών εφοδίων κλπ. και των αναφερομένων φόρων στοΝ.Δ. 456/65 και 4535/66, καθώς και κάθε άλλης φορολογίας που θα ισχύει στο χρόνο επίδοσης της προσφοράς του.Οι βασικές τιμές των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των τιμών μονάδας, περιλαμβάνουν τις κάθεείδους επιβαρύνσεις, δηλαδή, φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους κλπ.Οποιαδήποτε απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις της προηγούμενης παραγράφου 4.2.  θα γίνεται  προς όφελος τουέργου και το αντίστοιχο ποσό θα αφαιρείται από το λογαριασμό του αναδόχου. Αντίθετα κάθε τυχόν πρόσθετηεπιβάρυνση, εκτός του φόρου εισοδήματος ή τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού, καταβάλλεται από τονανάδοχο  για  λογαριασμό  της  Υπηρεσίας  και  πιστοποιείται  άτοκα  υπέρ  του  αναδόχου  στους  αντίστοιχουςλογαριασμούς χωρίς την προσθήκη εργολαβικού οφέλους.Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.Άρθρο 5ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΣε  περίπτωση  που  η  αρτιότητα  και  λειτουργικότητα  και  οικονομία  του  έργου  επιβάλλουν  τροποποιήσεις,  ηΥπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει την εκτέλεση νέων εργασιών ή και την τροποποίηση ή και τη μη εκτέλεση τωνσυμβατικών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις πρόσθετες εργασίες με τις συμβατικές τιμές ή με
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τιμές μονάδας νέων εργασιών.Για την τροποποίηση των ποσοτήτων ή την προσθήκη νέων εργασιών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 156 το N.4412/2016, όπως ισχύουν σήμερα.Ο καθορισμός των τιμών μονάδας νέων εργασιών θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά την ανάθεση τουέργου, Διατάξεις για τα Δημόσια Έργα.Στις νέες  τιμές  θα  εφαρμοσθεί  έκπτωση,  όπως  ορίζεται  στην  παράγραφο  5  του  άρθρου  156  του  N.4412/2016.Άρθρο 6ο ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΓια τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων ειδών εργασιών ισχύουν αυτά, που ορίζονται από το άρθρο 151 του N. N.4412/2016, από τα σχετικά άρθρα του ΑΤΟΕ και τα τιμολόγια της εργολαβίας, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικέςπροδιαγραφές, την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως.Για  κάθε  είδους  εργασίες,  που  δεν  ορίζονται  στα  παραπάνω  στοιχεία  τρόπος  επιμέτρησης,  επιμετρούνται  καιπληρώνονται οι μονάδες ,που πραγματικά εκτελούνται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε αντίθετησυνήθεια.Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει  και να υποβάλλει για έλεγχολεπτομερή διαγράμματα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σημειώνονται οιδιαστάσεις ή το βάθος των εκάστοτε εκτελούμενων τμημάτων είτε είναι εμφανή ή αφανή.Για τις αφανείς εργασίες, που ενσωματώνονται συμβατικά στο έργο, θα καταρτίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσηςτους και  ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών,  όπου  θα βεβαιώνεται  ότι  αυτές  εκτελέστηκαν,σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν εκτελέστηκανκαι συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν (άρθρο 152 του N. 4412/2016).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Διασφάλιση – Έλεγχος ποιότητας – Προστασία περιβάλλοντος

Άρθρο 1ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρείται ημερολόγιο έργου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του N.4412/2016. Το Ημερολόγιο του ‘Έργου τηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σεΗλεκτρονική Μορφή.Με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, θα καταρτιστούν βιβλιοδετημένα τεύχη με τριπλότυπες αριθμημένες σελίδεςγια την τήρηση ημερολογίου του Έργου.
Άρθρο 2ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΟ  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  πάρει  και  να  εκτυπώσει  με  δαπάνες  του  έγχρωμες  και  ασπρόμαυρεςφωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις εκτέλεσης του έργου καιμετά  το  πέρας  των εργασιών,  στις  οποίες  τελευταίες  να  φαίνονται  όλες  οι  όψεις  του  έργου,  σύμφωνα  με  τιςυποδείξεις της Υπηρεσίας.Άρθρο 3ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΌλες οι εγκαταστάσεις και τα απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του εργοταξίου έργα θα πρέπει ναεπισκευάζονται και να λειτουργούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται:

 Αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των διαταραχών του περιβάλλοντος
 Ελαχιστοποίηση των οποιωνδήποτε  δεσμεύσεων που προκαλεί  το  Έργο για περαιτέρω ανάπτυξη  τηςπεριοχής. Ειδικότερα, κατά την λειτουργία του εργοταξίου, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφήτου πρασίνου και αν αυτό είναι αναπόφευκτο, θα πρέπει να υπάρχει άδεια της αρμόδιας Αρχής, ενώ αυτόθα αποκαθίσταται μετά το πέρας του Έργου.
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 Θα πρέπει να γίνει πλήρης έλεγχος των κάθε φύσης αποβλήτων και να τηρούνται οι παρακάτω όροι:
 Να εξασφαλιστεί η συγκέντρωση και αποχέτευση των απόνερων καθαρισμού των μονάδων παραγωγήςκαι μεταφοράς σκυροδέματος ως και των τυχόν υδάτων άντλησης.
 Να αποφευχθεί ρύπανση κατά την εκφόρτωση των υλικών – καυσίμων κλπ στο χώρο του εργοταξίου απόοποιοδήποτε μέσο μεταφοράς.
 Η χρήση οποιωνδήποτε τοξικών ουσιών θα επιτρέπεται ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας καιμόνον εφόσον δεν είναι ευρείας διάχυσης.
 Να αποφευχθεί η ρύπανση του περιβάλλοντος με προϊόνταεπεξεργασίας υλικών.  Θα πρέπει  να αποφευχθεί  ή ελαχιστοποιηθεί  ηόχληση των περιοίκων. Ήτοι:
 Αποφυγή  ρύπανσης  της ατμόσφαιρας  με  ρυπαντές,  καπνό  ή σκόνη,  έστω και  αν  κάτι  τέτοιο  απαιτείεγκαταστάσεις φίλτρων ή / και κατάλληλες επιστρώσεις μέρους του εργοταξιακού χώρου.
 Αποφυγή σχηματισμού εστιών μολύνσεων (π.χ. από λιμνάζοντα νερά).
 Αποφυγή, ή ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης ακόμη και με χρήση ηχοπετασμάτων ή / και με κατάλληληχρήση μηχανικού εξοπλισμού εφοδιασμένου με αντιθορυβικές διατάξεις.
 Περίφραξη του εργοταξιακού χώρου για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας και την ελαχιστοποίησητης οπτικής όχλησης στο εφικτό.
 Σήμανση / επισήμανση των χώρων εργασίας για την διασφάλιση της κυκλοφορίας.Όπως έχει προαναφερθεί, οι οποιεσδήποτε αποθέσεις περισσευμάτων προϊόντων ορυγμάτων, ή άλλων προϊόντων,θα πρέπει να γίνονται σε θέσεις που να μην δημιουργούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιβάλλον και να έχουν τηνέγκριση των αρμοδίων Αρχών (οι δε θέσεις αυτές θα εξασφαλιστούν με ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου χωρίς νααναλαμβάνει η Υπηρεσία καμία δέσμευση).

Άρθρο 1ο ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΗ Σύμβαση είναι δυνατόν να διαλυθεί με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, είτε με πρωτοβουλία του Αναδόχου.Εάν ο τρόπος που υλοποιεί τη Σύμβαση ο Ανάδοχος αποδειχθεί ότι είναι μη ικανοποιητικός και συγκεκριμένα, ότισυντρέχουν  μία  ή  περισσότερες  από  τις  περιπτώσεις,  που  αναγράφονται  στην  κατωτέρω  παράγραφο  τότε  οΠροϊστάμενος  της  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  θα  καλέσει  τον  Ανάδοχο,  αποστέλλοντάς  του  Ειδική  Πρόσκληση,(σύμφωνα με το άρθρο 160 του N. 4412/2016), να ικανοποιήσει τους όρους της Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, οΑνάδοχος υποχρεούται, μέσα σε 30 ημέρες, αφότου ειδοποιηθεί με την Ειδική Πρόσκληση, να συμμορφωθεί με τιςεντολές του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και να ικανοποιήσει τους όρους της Σύμβασης.Εάν  ο  Ανάδοχος  δε  συμμορφωθεί  με  τις  εντολές  της  Ειδικής  Πρόσκλησης,  μέσα  στον  καθορισμένο  χρόνο,  ηΥπηρεσία έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη Σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 4412/2016, έτσι όπως ισχύεισήμερα.Σε περίπτωση που η Σύμβαση διαλυθεί λόγω του γεγονότος αυτού, κατ’ αρχήν θα εκπέσει η Εγγυητική ΕπιστολήΚαλής Εκτέλεσης προς όφελος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  Παράλληλα,  η Υπηρεσία θα κατασχέσει  στιςθέσεις εργασίας όλα τα υλικά, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, τις προσωρινές ευκολίες και τα ανταλλακτικά, πουεισήγαγε ο Ανάδοχος για τους σκοπούς υλοποίησης του Έργου, καθώς και εκείνα, που έχουν μεν εισαχθεί από τονΑνάδοχο και δε βρίσκονται στη θέση εργασίας, αλλά σε Τελωνεία, σε αποθήκες, συνεργεία, κλπ. Η Υπηρεσία, μετάτην κατάσχεση όλων των παραπάνω, θα τα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να περατώσει το Έργο σε βάρος και γιαλογαριασμό  του Αναδόχου, είτε μόνη της είτε αναθέτοντας το Έργο σε άλλον Ανάδοχο, που θα επιλέξει κατά τηναπόλυτο κρίση της. Με το πέρας των παραπάνω εργασιών ο εξοπλισμός του Αναδόχου θα επιστραφεί σε αυτόν.Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εγείρει καμία αξίωση για ενοίκια ή χρεώσεις οποιασδήποτε μορφής κατά της
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Υπηρεσίας ή εναντίον τρίτων.Αν η εργασία, που θα εκτελεστεί με αυτόν τον τρόπο, κοστίσει λιγότερο από την αντίστοιχη προσφορά τουΑναδόχου,  αυτός δεν έχει  δικαίωμα να εγείρει  οποιαδήποτε απαίτηση.  Αντίθετα,  σε  περίπτωση που το κόστοςολοκλήρωσης του Έργου είναι μεγαλύτερο από το αρχικό ποσό της Σύμβασης, τότε η διαφορά που δεν καλύπτεταιαπό την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, θα βαρύνει τον Ανάδοχο, του οποίου η Σύμβαση διαλύθηκε και θαπληρωθεί από αυτόν. Μετά την διάλυση της Σύμβασης, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 160του  N.  4412/2016,  σε  ημερομηνία,  που  θα  καθορισθεί  από  την  Υπηρεσία.  Εάν  για  οποιοδήποτε  λόγο,  δενπαρευρίσκεται  ο  Ανάδοχος  ή  ο  νόμιμος  εκπρόσωπός  του,  τότε  η  Υπηρεσία  θα  προχωρήσει  μόνη  της  στονδιακανονισμό και ο Ανάδοχος δε θα έχει το δικαίωμα της Ένστασης.Οι παρακάτω λόγοι θεωρούνται σοβαροί προκειμένου να προκαλέσουν τη Διάλυση της Σύμβασης,  με πρωτοβουλίατης υπηρεσίας.
 Η μη τήρηση από τον Ανάδοχο της Ελληνικής Νομοθεσίας και των όρων της Σύμβασης, παρά τις γραπτέςοδηγίες του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής.
 Η αδυναμία του Αναδόχου να διαθέσει ικανό και έμπειρο εργατικό δυναμικό, υλικά, μηχανήματα καιεξοπλισμό ή η αδυναμία του να υλοποιήσει το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα για λόγους υπαιτιότητας αυτούτου ιδίου.
 Η  αδυναμία  του  Αναδόχου  να  αρχίσει  τις  διάφορες  φάσεις  των  εργασιών  μέσα  στους  χρόνους,  όπωςπροβλέπονται από τη Σύμβαση και από τους πίνακες εργασιών.
 Η μεταβίβαση ή εκχώρηση της Σύμβασης ή μέρους αυτής σε άλλον ή αλλαγή του Αναδόχου ή της νομικήςτου υπόστασης, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.
 Η  άρνηση  του  Αναδόχου  να  πειθαρχήσει  σε  δικαστική  απόφαση,  που  επηρεάζει  την  υλοποίηση  τηςΣύμβασης.
 Η  αδυναμία  του  Αναδόχου  να  περατώσει  το  Έργο  μέσα  στην  καθορισμένη  περίοδο  από  τη  Σύμβαση,συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν παρατάσεων, που έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία.
 Σε περίπτωση πτωχεύσεως, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Άρθρο 167 του N. 4412/2016. Στην περίπτωσηαυτή, επίσης, δε θα ισχύσει η προειδοποιητική περίοδος.Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 161 του N. 4412/2016, ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλειστον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την Ειδική Δήλωση Διακοπής των Έργων. Με αυτήν ο Ανάδοχοςδηλώνει την πρόθεσή του να κάνει χρήση του δικαιώματός του να διαλύσει την Σύμβαση. Μετά την υποβολή τηςπαραπάνω Δήλωσης, θα ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες, μέσα στα χρονικά όρια, που προβλέπονται από τιςαντίστοιχες διατάξεις.

Άρθρο 2ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΟι τυχόν διαφορές μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης θα επιλύονται ωςεξής:
1 Κατά των πράξεων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει Ένσταση εγγράφως,προβάλλοντας  τους  λόγους,  μέσα  σε  15  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σ’  αυτόν  τηςσυγκεκριμένης  πράξης  της  Υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  174  του  N.  4412/2016.  Η  Ένστασηαπευθύνεται προς την Προϊσταμένη Αρχή.2. Η Ένσταση θα εξετασθεί από την Υπηρεσία, η απόφαση της οποίας θα κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο.3. Αν  ο Ανάδοχος δε λάβει απάντηση ή αν η απάντηση που έλαβε δεν τον ικανοποιεί, τότε δικαιούται ναασκήσει Αίτηση Θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 174 του N. 4412/2016.4. Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος  δεν  ενεργήσει  μέσα  στην  καθορισμένη  περίοδο  θα  θεωρηθεί  ότιαποδέχθηκε πλήρως τις αποφάσεις της Υπηρεσίας και κατά συνέπεια δε θα έχει το δικαίωμα να εγείρειαξιώσεις.Όλες οι διαφωνίες που δημιουργούνται κατά την υλοποίηση της Σύμβασης θα ρυθμιστούν στα Δικαστήρια.Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να διακόψει τις εργασίες σε περίπτωση διαφωνιών.Άρθρο 3ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΜε  την  υποβολή  της  προσφοράς  του  προϋποτίθεται  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  έχει  λάβει  γνώση  τωνδυσχερειών  στην  περιοχή  των  έργων  (όπως  γίνεται  λεπτομερειακή  αναφορά  σε  άλλες  θέσεις  των  τευχών
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δημοπράτησης) των στοιχείων εδάφους και είναι  απόλυτα ενήμερος των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου απόκάθε πλευρά, πηγών και υλικών κάθε είδους κλπ., όπως και των ενδεχομένων δυσχερειών και καθυστερήσεων, απόοποιοδήποτε λόγο και ότι  έχει  λάβει  υπόψη  του,  ότι  δεν  θα  του  αναγνωριστεί  καμία  απαίτηση  σχετική  μεαποζημίωση,  κατά  οποιονδήποτε  τρόπο,  λόγω  των  παραπάνω  τοπικών  συνθηκών,  των  καθυστερήσεων,  τωνδυσχερειών κάθε είδους και τέλος ότι έχει μελετήσει τα συμβατικά στοιχεία που συνιστούν, μαζί με αυτήν τηνΕ.Σ.Υ., τη βάση της προσφοράς του.Όπως έχει τονισθεί και σε άλλες θέσεις, ο Ανάδοχος είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημαήθελε συμβεί στο προσωπικό του, ή οποιοδήποτε τρίτο, από οποιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με το Έργο.Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και η Σύμβαση κατασκευής του Έργου, που θα γίνει με βάση αυτή,ερμηνεύεται, διέπεται και συμπληρώνεται από όλη την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα, σε τεχνικά θέματα, απότις διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων. 
Δεκέμβριος 2022

Ο  συντάξας ΕΛΕΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊστάμενη του

Περιφερειακού Τμήματος
Καλαμάταςτης Δ.Τ.Υ

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊστάμενη της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Καμπυλαυκάς
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βασιλική Σκορδιά
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε

Σοφία Σταυροπούλου
Πολιτικός  Μηχανικός
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