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ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (8) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ         
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ        
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ), ΓΙΑ ... ΜΗΝΕΣ.   (από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι 31/8/2021) 
 

(ΚΑΕ: …... και CPV:50750000-7) 
 
Σήµερα, στην Τρίπολη, στις ……………………… , ηµέρα  ………………….., οι συµβαλλόµενοι: 
 
α) Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, µε ΑΦΜ 099727226 , ΔΟΥ Τρίπολης, νόµιµα          
εκπροσωπούµενο από τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Καθηγητή Κατσή Κ.          
Αθανάσιο (δυνάµει του ΦΕΚ 647/6-12-2017 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) στο εξής αποκαλούµενο          
«Ανάδοχο»  και  

β) Η Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων …………………………………………. µε νόµιµο εκπρόσωπο        
τον …………………………….στο εξής καλούµενο  «Συντηρητής» , 

 

Έχοντας υπόψη :  
Τις διατάξεις: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) «Δηµόσιες Συµβάσεις έργων, Προµηθειών         
&Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. /Α’/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών       
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες       
διατάξεις». 

3. Το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
4. Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) « Περί Δηµοσίου Λογιστικού » όπως αυτό τροποποιήθηκε          

και ισχύει µε το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α ) « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και            
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες          
διατάξεις » 

5. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ30/Α/14-2-2005) « Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και           
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων,         
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05). 

http://www.uop.gr/
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6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/13-07-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την          
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και         
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και άλλες        
διατάξεις. 

7. Το Ν. 3846/2010, άρθρο 24 (ΦΕΚ Α/31/02-03-2011) «Εγγυήσεις για την εργασιακή           
ασφάλεια και άλλες διατάξεις».  

8. Του Ν.4250/2014 (Α' 74)«Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις       
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση Διατάξεων         
του Π.Δ. 318/1992 (ΑΊ61) και λοιπές ρυθµίσεις» ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

9. Την υπ. αριθµ. 158/2016 απόφαση ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 3698/Β) « Έγκριση τυποποιηµένου           
εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) άρθρου 79 παρ. 4 του ν.4412/16, για διαδικασίες            
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων κάτω των κοινοτικών ορίων». 

10. Την υπ΄αριθµ.5797 /25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ µε ΑΔΑ:          
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ 

11. Την υπ΄αριθµ. 949/13-02-2018 Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑ.Α.ΔΗ.ΣΥ µε ΑΔΑ:          
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε 

12. Το ΠΔ 70/2013 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Σχολών και Τµηµάτων         
αυτού ≫ , όπως ισχύει σήµερα. 

13. Τις διατάξεις των:  
i. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση          

ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων).  
ii. ΕΛΟΤ ΕΝ 81.2 (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση          

υδραυλικών ανελκυστήρων).  
iii. ΕΛΟΤ 81-80/2006 (για την βελτίωση της ασφάλειας των εγκατεστηµένων         

ανελκυστήρων πριν την εφαρµογή της οδηγίας 95/16/ΕΚ)  
iv. ΟΔΗΓΙΑ 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου «για την         

προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες»  
v. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 825/Β/11.9.1997)  

vi. ΦΕΚ Β 291/8-3-2002 (συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση,          
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων 

vii. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/21.12.2005)  
viii. ΚΥΑ Φ 9.2/ οικ. 28425 (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008) 
 
14. Το υπ΄ αριθµ. 647/6-12-2017 ΦΕΚ- Τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη          

και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου. 
15. Το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4835/29-12-2017 περί Μεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους         

Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθορισµός σειράς αναπλήρωσης       
του Πρύτανη και καθορισµός τοµέα ευθύνης και επιµέρους αρµοδιοτήτων         
Αντιπρυτάνεων. 

 
Τις αποφάσεις: 
1. Την υπ. αριθµ. ………………………. προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης       

(ΑΔΑ:7ΦΔΙ469Β7Δ-ΧΟΜ) που αφορά τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2019. 
2. Την υπ. αριθµ. ………….προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΞΗΛ469Β7Δ-ΞΓΕ) που        

αφορά τον προϋπολογισµό έτους 2020 και 2021 
3. Την υπ. αριθµ. …………... Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης / έγκρισης Δαπάνης           

(ΑΔΑ: ……………...) που καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσµεύσεων του Πανεπιστηµίου του          
οικονοµικού Έτους 201.. 

4. Την υπ’ αριθµ. …………. Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ………..) περί  
5. ….. 

 



συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η «Μηνιαία Συντήρηση ……….(….) ανελκυστήρων          
των κτιρίων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και συγκεκριµένα για την πόλη της Καλαµάτας            
και της Σπάρτης Ναυπλίου, για ………………. (..) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της             
σύµβασης», σύµφωνα µε το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και την …………….προσφορά           
της αναδόχου.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ενδεικτικά   22  µήνες από την……έως και την……… 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 . ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η αµοιβή του «Αναδόχου» θα πραγµατοποιηθεί µε ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ανά έξι µήνες            
µετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 

 
Για την πληρωµή του ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή παρακολούθησης της              
Σύµβασης µαζί µε το τιµολόγιο του και τα κάτωθι:  
α) λίστα µε τις κανονικές επισκέψεις προληπτικής συντήρησης και τις έκτακτες επισκέψεις            
κατασταλτικής συντήρησης (επισκευής βλαβών)  
β) περιγραφή βλάβης και ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν για την αποκατάσταση της           
βλάβης εφόσον δεν συµπληρωθούν τα βιβλιάρια για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο  
γ) υπογεγραµµένο το µηνιαίο φύλλο ελέγχου εργασιών µε τις αντίστοιχες εργασίες  
δ) τα βιβλιάρια των ανελκυστήρων υπογεγραµµένα. 
ε) πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου σε ισχύ. 

Το ποσό αυτό θα πρέπει να πληρώνεται το αργότερο µέχρι το τέλος του εποµένου µήνα από την                 
έκδοση του τιµολογίου. Στην ανωτέρω δαπάνη δεν συµπεριλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε χρηµατικό ένταλµα κατόπιν έκδοσης σχετικών            
παραστατικών-δικαιολογητικά πληρωµής, πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια επιτροπή        
παραλαβής και σύµφωνα µε το άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι εκάστοτε              
νόµιµες κρατήσεις. 

Η πληρωµή της αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας θα γίνεται σε ευρώ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης η εταιρεία κατέθεσε εγγυητική             
επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, Νο.        
………………………….Τράπεζας ……………………. (κατάστηµα …………..) µε ηµεροµηνία      
έκδοσης ……………………, για τις Οµάδες ………………… συνολικά, το ύψος της οποίας           
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%της συµβατικής αξίας της προµήθειας (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι           
………………………… σύµφωνα µε τις  διατάξεις του άρθρου. 72 του Ν. 4412/2016. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες (2) µετά το                
συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης …………. 

Η εγγύηση αυτή θα καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστηµίου µε µονοµερή του δήλωση προς τον              
εκδότη και χωρίς δικαστική διάγνωση της διαφοράς σε περίπτωση που µε απόλυτη κρίση του              
Πανεπιστηµίου η σύµβαση δεν έχει εκτελεστεί εµπρόθεσµα ή σύµφωνα µε τους όρους που έχουν              
συµφωνηθεί.  

Σε αυτήν την περίπτωση µε απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου           



µπορούν να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύµβασης τις             

υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικο          
ασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το             
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και          
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν.             
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που              
επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και            
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσει αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύµβασης 
γ) λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών            
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται            
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν              
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της              
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν              
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των           
παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη           
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη             
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η               
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται            
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω              
προθεσµίας συµµόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του             
για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. Επιπλέον, µπορεί να του             
επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του              
σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που απόφαση της             
αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το50% της             
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων         
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής           
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ             
επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από            
τις επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να            
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που           
αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και             
τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει              
εκτελεστεί πλήρως. 



Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του αναδόχου. Η            
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να κηρύξει τον              
ανάδοχο έκπτωτο. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω            
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των           
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη               
του κυρίου αναδόχου. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία              
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.               
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 

 
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις,            
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου               
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις               
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο/Άρθρο 13 Λόγοι Αποκλεισµού της διακήρυξης          
και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των             
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει             
αναγνωριστεί µε απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του            
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΆΡΘΡΟ 10.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί ανά             

οµάδα, από την Ετήσια Επιτροπή Προµηθειών/ Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών του          
Πανεπιστηµίου ανά Σχολή η οποία και θα εισηγείται στην Σύγκλητο για όλα τα ζητήµατα              
που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην            
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων λόγω µη            
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του              
αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του              
ν.4412/2016. 

2. Η αρµόδια υπηρεσία µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της             
σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια            
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των            
εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιµέρους         
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης            
λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της             
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης.              
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε               
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 



3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο            
ηµερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τµηµατική εκτέλεση του αντικειµένου της          
σύµβασης, η καθηµερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθµό και ειδικότητα, έκτακτα           
συµβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται µε την εκτέλεση της σύµβασης. Το ηµερολόγιο             
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύµβασης, που µπορεί να σηµειώσει επί αυτού            
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύµβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης             
της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκοµίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της               
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή            
του αντικειµένου της σύµβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 11.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής           
που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,               
σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α’ της παρούσας. Κατά τη διαδικασία             
παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, µπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.               
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν             
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής         
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης            
και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των          
παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν µπορούν οι τελευταίες να           
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη           
απόφαση της Συγκλήτου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών             
ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη               
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην              
οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύµβασης και να           
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην          
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Σύγκλητο µε απόφασή της, η            
οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο           
των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την               
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,             
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6            
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται             
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών            
πρωτοκόλλων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και            
παραδοτέων µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να             
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι            
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την              
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της             



σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη             
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,              
σύµφωνα µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6 της σύµβασης , λόγω                
εκπρόθεσµης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα             
στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται             
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1. Η σύµβαση αυτή δεσµεύει και τους δύο συµβαλλόµενους, καθ’ όλη τη διάρκεια της. Εάν              

κάποιος από τους δύο, επιθυµεί την παύση της σύµβασης, πρέπει να το γνωστοποιεί             
εγγράφως στον άλλο, ένα µήνα πριν από τη λήξη της παρούσας σύµβασης. 

2. Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του Αναδόχου ή µη πληµµελούς τήρησης τους             
από αυτόν ή οποιασδήποτε αµέλειας σε σχέση µε τη συντήρηση των ανελκυστήρων            
προβλέπεται η δυνατότητα εκ µέρους του Πανεπιστηµίου, καταγγελίας της σύµβασης µε την            
επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νόµιµου δικαιώµατός του. 

3. Το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας σύµβασης, πριν από τη            
λήξη του χρόνου ισχύος της, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε απαίτηση στον «Ανάδοχο»,            
εφ’ όσον δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι εκτέλεσης.  

4. Ο Ανάδοχος και το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα           
όποια διαφορά τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της              
σύµβασης. 

5. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριµένα τα             
Δικαστήρια της Αρκαδίας, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε           
δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον            
συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων,            
αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα              
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την            
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια, κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω            
παράγραφο. 

 
Για κάθε άλλο θέµα, που δεν ρυθµίζεται µε την παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.                
4412/2016. 
 
Το παρόν, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συµβαλλόµενους, υπογράφεται από           
αυτούς σε τέσσερα πρωτότυπα αντίτυπα, τρία (3) παραµένουν στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου           
και ένα (1) πηγαίνει στον Ανάδοχο. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο Αντιπρύτανης Οικονοµικών, 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 

 
Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 

Για την Εταιρεία 

 

 

 

 



 

 

 


