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 Αρ. Μελ.:1/2019
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται κατόπιν προφορικής εντολής του κ. Πρύτανη και σε συνέχεια των γραπτών υποδείξεων του τεχνικού ασφαλείας. Το κτίριο όπου στεγάζεται το Tμήμα Kοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και βρίσκεται επί των οδών Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη παρουσιάζει σημαντική εισροή υδάτων, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι κοινόχρηστοι χώροι χρήζουν επαναχρωματισμού,  ενώ είναι απαραίτητη η δημιουργία τουαλέτας ΑΜΕΑ.
          
Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν τη μόνωση του εξώστη του Β ορόφου του κτηρίου, την ανακαίνιση των επιφανειών με πλαστικά χρώματα και την κατασκευή τουαλέτας ΑΜΕΑ, για την συμμόρφωση με την Εθνική Νομοθεσία.   Ειδικότερα προβλέπονται:

· Καθαίρεση των πλακιδίων δαπέδου του εξώστη του Β ορόφου, φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αυτών και μεταφορά τους με αυτοκίνητο σε χώρο που προβλέπεται για αυτό. 

· Επίστρωση της επιφάνειας με τσιμεντοκονία μέσου πάχους 2cm  για τη δημιουργία ρύσεων.

· Επίστρωση της επιφάνειας του δαπέδου καθώς των κάθετων επιφανειών μέχρι ύψους 20cm με μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός και επάλειψη με ασφαλτόκολλα. Για την προστασία της στεγανωτικής μεμβράνης των κατακόρυφων επιφανειών θα τοποθετηθεί στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα. 

· Επίστρωση του δαπέδου με κεραμικά πλακίδια και στις απολήξεις με μάρμαρο καθώς και τοποθέτηση σοβατεπιών από κεραμικά πλακίδια. 

· Ανακαίνιση των πλαστικών χρωμάτων με την απαιτούμενη προπαρασκευή σε χώρους που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και αποκατάσταση των επιχρισμάτων επίσης σε σημεία που θα υποδειχθούν.  

· Αντικατάσταση πλακών ψευδοροφής ορυκτής ίνας με νέες πανομοιότυπες σε σημεία που θα υποδειχθούν.

· Τροποποίηση της τουαλέτας του Β ορόφου για την δημιουργία τουαλέτας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ (πλήρης σετ λουτρού ΑΜΕΑ) με όλα τα μέσα διευκόλυνσης της χρήσης από άτομα ΑΜΕΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα, Ν. 4067 ΦΕΚ 79 Α’/09.04.2012 Άρθρο 26: Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Θα δοθούν προδιαγραφές και σκαρίφημα με ενδεικτική διαμόρφωση χώρων.

CPV Εργασιών 
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΚΩΔΙΚΟΣ

	1.
	Εργασίες μόνωσης
	45320000-6

	2.
	Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων
	45431100-8

	3.
	Εργασίες βαφής κτιρίων
	45442110-1


Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ΕΤΕΠ και ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων.

Β. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

· Το έργο θα εκτελεσθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τα δημόσια έργα (Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94 και τον Ν. 3263/04 και τα εκτελεστικά τους Π.Δ. 609/85 & Π.Δ. 171/87 και τους Ν. 3669/08 , Ν. 4070/12, Ν.4412/16 όπως ισχύουν σήμερα.) 

· Το όριο πληρωμών και η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό του συμφωνητικού που θα προκύψει από τη δημοπρασία του έργου, απαγορευμένης κάθε υπέρβασης του ποσού αυτού χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Υπηρεσίας.

· Το έργο θα χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ με Ενάριθμο:2014ΣΕ54600053 με το ποσό των  24.800,00 ευρώ, όπου έχει  εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α. 9000-9300-9320,9329.07-00 εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2019.

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

· Η συνολική προθεσμία που πρέπει να τελειώσει το έργο καθορίζεται στο άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ και είναι  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες (Αριθ. 90) από την υπογραφή της Σύμβασης, χωρίς  ενδιάμεσες τμηματικές αποκλειστικές προθεσμίες.

· Για κάθε μέρα υπέρβασης, με υπαιτιότητα του εργολάβου, της συνολικής προθεσμίας, που τίθεται στο άρθρο Β.3 της παρούσας, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 148 του Ν. 4412/2016.
Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

· Ο Ανάδοχος με βάση την ολική προθεσμία θα συντάξει και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία σε προθεσμία δέκα πέντε ημερολογιακών ημερών από την υπογραφής της Σύμβασης το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Ε. ΠΗΓΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

· Στην παρούσα εργολαβία δεν καθορίζονται ιδιαίτερες πηγές για την προμήθεια ή παραγωγή των αναγκαίων για το έργο υλικών και ο ανάδοχος μπορεί να τα προμηθευτεί από οπουδήποτε αρκεί αυτά να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με τις ισχύουσες Προδιαγραφές και μετά της σχετικής εγκρίσεως της υπηρεσίας.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

· Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να τοποθετήσει στην αρχή και το τέλος του έργου δύο (2) πινακίδες με τα στοιχεία της εργολαβίας σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ6/62453/16-11-83 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους.

· Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εγκατάσταση ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προς έγκριση το πρόγραμμα του έργου, με ανάλυση της αλληλουχίας, του είδους των εργασιών, του διατιθέμενου προσωπικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

· Επίσης υποχρεούται να λαμβάνει τα απαραίτητα δείγματα για τους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του.

· Τέλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τον Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ), ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. (Φ.Ε.Κ. 1176/22-9-2000 τεύχος Β΄).

Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

· Οι αφανείς εργασίες θα εκτελούνται υποχρεωτικά μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδος που λειτουργούν οι Δημόσιες Υπηρεσίες.

· Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με έξοδα και φροντίδα του, να μεριμνά για την εργοταξιακή σήμανση και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και καθίσταται υπεύθυνος για κάθε ατύχημα ή ζημία, που ήθελε συμβεί σε οποιονδήποτε τρίτο ή στο προσωπικό που απασχολεί, όπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο της Ε.Σ.Υ.
	Τρίπολη  15-05-2019
Ο Συντάξας   

	
	ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Αυθημερόν

Η Αν. Προϊστάμενη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών 
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